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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, 
martes 28 marzo 2006) 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados.  
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y 
otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría de edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos 
y evacuación.  
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al 
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema 
envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio*. Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edifico en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999) 
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 
y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
3. Ahorro de energía y asilamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio 
del edificio. 
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999) 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan en su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga y otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999) 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa española. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
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1.1 AGENTES INTERVINIENTES 
PROMOTOR 
El presente proyecto se realiza por encargo de la Universidad de Zaragoza. 
ARQUITECTOS 
Don Karim Benchiha Notivol, con nº 0001 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
PROYECTOS PARCIALES 
Instalación eléctrica_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Instalación térmica_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Instalación ACS_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Instalación contra incendios_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Instalación de fontanería_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Instalación de saneamiento_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Instalación de ventilación_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Estructura_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Telecomunicaciones_ Ingeniero de Telecomunicaciones con nº 0001 del COIT de Aragón. 
Calificación energética_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
SEGURIDAD Y SALUD 
Coordinador del ESS en el proyecto_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Autor del estudio_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Coordinación durante la ejecución_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
Coordinador en dirección de obras_ Arquitecto con nº 0001 del COAA. 
DIRECTOR DE OBRA 
Sin designar. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Sin designar. 
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 
Sin designar. 
OTROS INVERVINIENTES 
Redactor del estudio topográfico_ Topógrafo con nº 0001 del COIT 
Redactor del estudio geotécnico_ Geólogo con nº 0001 del ICOG 
Estudio del impacto medioambiental_ Se desconoce en el momento de redactar esta fase. 
Plan de control de calidad_ Técnico con nº 0001 del colegio profesional. 
Estudio de gestión de residuos_ Técnico responsable de la empresa. 
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1 Antecedentes y condiciones de partida 
Se recibe el encargo del presente proyecto por parte de la Universidad de Zaragoza, consiste en un centro deportivo de alta 
montaña y esquí en Candanchú, Aisa. Su objetivo es el de crear un centro con parte de programa residencial, y que además 
contenga instalaciones deportivas, para acoger a deportistas de esquí y de alta montaña. Se presta especial atención a la 
situación del centro dentro de la urbanización que forma Candanchú, teniendo la condición de mejorar el espacio. 
1.2.2 Emplazamiento 
La ubicación del solar que se dispone para la realización de la escuela perteneció a un antiguo hostal, que fue derruido, el 
Restaurante-Hostal Somport. Este hostal estaba a nivel de calle dejando un gran hueco, siendo a su vez un gran obstáculo en la 
circulación vial y personal de acceso a las pistas de esquí. Las vistas que tiene el edificio son hacia al sureste, que desde este 
punto están libres de cualquier edificio y se ven las pistas, la montaña y las casas situadas en lo más bajo de esta zona del valle. 
Esta situación hace necesario el estudio y la vinculación paisajística entre la propuesta arquitectónica con el medio, con el objetivo 
de ponerlo en valor. 
El ámbito de la actuación se ubica dentro del término municipal de Aísa a 30 kilómetros de Jaca, en la estación de esquí de 
Candanchú. 
 
1.2.3 Entorno físico 
El área de actuación abarca una superficie aproximada de unos 4100m2, que se encuentra entre dos edificios ya existentes, la 
galería comercial de Candanchú al este, y el Refugio Pepe Garcés al oeste. Hay una pendiente descendente por un escarpe de 14 
metros desde la carretera hasta la base del valle perpendicular a ella. Para realizar el proyecto se tiene en cuenta que no se puede 
apoyar el edificio en la base del valle puesto que en el momento del deshielo por este circulará bastante agua dirigiéndose hacia 
el río Aragón. Se opta por la colocación del proyecto lo más abajo posible, desvinculándose completamente de los dos edificios 
existentes y generando el acceso al mismo a través de la calle que se sitúa al sureste del solar, en una cota inferior. 
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LINDEROS: 
Este: Valle abajo. Conexión con la Calle Única y acceso al proyecto.   
Norte: Ladera arriba. Situación del hueco entre los dos edificios existentes.  
Oeste: Valle arriba. Dirección hacia las pistas de esquí. 
Sur: Ladera abajo. Situación de la base del valle. 
La cota media a la que se sitúa el terreno oscila entre 1536 m  y 1550 m sobre el nivel del mar. 
Normativa urbanística 
En la elaboración de este informe sirve de base lo establecido en las siguientes normas y reglamentos: 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999 de 5-nov-99, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-nov-99 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-mar-06 
Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
Modificación de la ley 38/199, de 5-nov-99, de Ordenación de la Edificación 
Ley 53/2002 de 5-dic-02, (Art. 105), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-dic-02 
Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones de la Edificación” 
Real Decreto 1370/1988, de 11-nov-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 17-nov-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 “Acciones de la Edificación” 
Decreto 195/1963 de 17-ene de M. de Vivienda. 
B.O.E. 9-feb-63 
Normas sobre la redacción de proyectos y dirección de obras de la edificación 
Decreto 462/1971 de 11-mar-71, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E. 24-mar-71 
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura 
Orden de 04-jun-73, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 26-jun-73 
1.2.4 Ficha urbanística 
Arquitecto/s: Karim Benchiha Notivol 
Promotor/es: Universidad de Zaragoza. Trabajo Fin de Máster 
Trabajo: Proyecto Básico y de Ejecución de Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú. 
Situación: Candanchú, Huesca.  
Término municipal: Aisa 
Provincia: Huesca 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA 
Planeamiento sobre el municipio: Texto Refundido del PGOU de Zaragoza de diciembre de 2007 
Condiciones de la parcela:   En Norma   En Proyecto 
 Parcela Mínima  No definido  No definido  
 Frente Mínimo  No definido  No definido 
 Fondo Mínimo  No definido  No definido 
Condiciones de edificación: 
 Parcela Mínima  No definido  No definido 
 Frente Mínimo  No definido  No definido 
 Fondo Mínimo  No definido  No definido 
 Altura Máxima  No definido  No definido 
RÉGIMEN DE USOS 
Usos permitidos   Residencial público 
   Pública concurrencia 
Usos condicionados   No definido 
PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN 
Cubierta: 
Cubierta inclinada de VM Zinc Junta alzada para las cuatro piezas con elemento estructural de forjado de chapa 
colaborante de 15 cm. 
Cubierta plana transitable con acabado de losa de hormigón armado de 10 cm (acabado hormigón impreso u hormigón 
de árido visto) sobre elemento estructural de losa de hormigón armado de 20 cm 
Fachada: 
Fachada de VM Zinc Junta alzada para las fachadas de las piezas que dan hacia el interior de la plaza y fachada de 
mampostería de piedra en seco de pequeño formato (12x20 cm) para el resto de fachadas de las piezas. 
Muro de mampostería de piedra en seco de gran formato (20x40 cm)  para la fachada del zócalo. 
 
 
 
 
 
Zaragoza, 18 Noviembre de 2019 
Arquitecto 
Fdo.: Karim Benchiha Notivol  
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.3.1 Descripción general del edificio 
El proyecto a realizar trata en torno a la necesidad de la sociedad actual de hacer deporte y como éste configura los hábitos de las 
personas. Se ubica en la urbanización existente de la estación de esquí de Candanchú. Su objetivo es el de crear un centro con 
programa residencial, y que además contenga instalaciones deportivas, para acoger a deportistas de esquí y alta montaña. Frente 
a las grandes edificaciones existentes en la urbanización de Candanchú, el proyecto trata de tener un mejor tacto con lo que debe 
ser la arquitectura de montaña, más discreta y conveniente. El  Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú parte con 
la idea principal de la implantación del edificio en una topografía muy característica y en un contexto fuertemente natural, pero sin 
perder de vista a los demás elementos que aparecen en torno a su situación. 
La idea del proyecto es la de colocar unas piezas de menor escala sobre la topografía existente. Como adecuación a la 
topografía, se inserta un basamento artificial que recoge parte del programa y que funciona como zócalo. Este zócalo adquiere la 
forma de una curva de nivel, de tal manera que se aprecie la traza humana pero a la vez que cree una continuidad natural con 
la propia pendiente. Sobre este zócalo se colocan cuatro diferente piezas que engloban diferentes funciones del programa. 
 El zócalo además genera otro espacio que funciona de acceso al mismo sobre la cota de la calle. Este acceso es el adecuado 
para los vehículos, que ingresan al conjunto sin variar la cota desde la calle. Aparece también una rampa formada por la línea de 
cota que permite el acceso peatonal a la parte superior del basamento y acceso a las piezas del proyecto. 
 Estas piezas se disponen con una orientación sur-sureste, buscando la mayor captación solar y energética durante el día. La 
cohesión entre las piezas se realiza con un gesto de pliegos en las caras del paralelepípedo, que además favorecen a entender, 
por un lado la entrada al público, y por el otro lado el acceso de los esquiadores después de una jornada deportiva. 
 En la disposición del programa, en la planta inferior y por tanto dentro del zócalo encontramos aquellas funciones más 
públicas como son la pista polideportiva, la zona de aguas con una piscina, y el aparcamiento. 
Las cuatro piezas superiores dividen el programa según sea función de hostelería, administrativa o residencial.  
Como conexión entre las piezas, existen unas pasarelas en la planta superior. 
Se usa una estructura metálica, la cual se envuelve de un grueso aislamiento, una capa impermeable, y por ultimo unas 
piezas metálicas, funcionando el conjunto como una fachada ventilada. 
1.3.2 Programa de necesidades 
El complejo contempla zonas de residencia para albergar hasta 24 deportistas, con zonas de descanso. Zona de 
hotelería con restaurante/cafetería y recepción. Zona de administración y zona de aprendizaje con aula y taller. Por otra 
parte más pública, también está la necesidad de un polideportivo con gimnasio, piscina, pista polideportiva y 
vestuarios. Además de las diferentes áreas de instalaciones, cocina, baños públicos, almacenes, salas de personal. 
1.3.3 Uso característico del edificio 
El uso característico del edificio es público. 
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1.3.4 Cumplimiento del CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
*Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del 
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 
FUNCIONALIDAD: 
Utilización_ Se incluyen aspectos para que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
Accesibilidad_ En este apartado se incluyen aspectos como la accesibilidad para personas con movilidad y capacidad de 
comunicación reducidas, acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica o la correcta colocación de los elementos necesarios para tener acceso al servicio postal. 
SEGURIDAD: 
Seguridad estructural (DB-SE): Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. De tal forma que no se produzcan 
en el edificio, o partes de este, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 
Seguridad en caso de incendio (DB-SI): Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 
Seguridad de utilización (DB-SU): De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
Para ello, la configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio están proyectados de manera 
que pueden ser utilizados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin 
que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
HABITABILIDAD: 
Salubridad (DB-HS): El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y 
de que afecten al medio ambiente en su entorno inmediato. 
Para ello, todas las estancias reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para su 
uso. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración 
o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
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El edificio en su conjunto y las habitaciones y otros locales en particular, disponen de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
El conjunto edificado y cada uno de los locales y habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Cada uno de los locales y estancias disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan el ahorro y el control del agua. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. 
Protección contra el ruido (DB-HR): El objetivo es limitar, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios. 
Para ello, todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios 
distintos, paredes, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas y forjados 
separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 
que delimitan. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB-HE): El objetivo es conseguir un uso racional de la energía necesaria para su 
utilización, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes 
de energía renovable. 
Para ello, el edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de Cancanchú, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha 
tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante un sistema de calderas de biomasa (pellets), adecuada al 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
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1.3.7 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
EHE-08 (R.D. 1247/2008): Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
EAE (R.D. 751/2011): Se cumple con la Instrucción de acero estructural. 
NCSR-02 (R.D. 997/2002): Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismo-resistente y que se 
justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 
TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998): Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones los 
servicios de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 
REBT (R.D. 842/2002): Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
RITE (R.D. 1027/2007): Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007): Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva planta. 
GESTIÓN DE RESIDUOS (R.D. 105/2008): Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
HABITABILIDAD (Orden del 29 de febrero de 1944): Se cumple con las condiciones higiénicas mínimas de las viviendas. 
1.3.8 Descripción geométrica del edificio 
VOLUMEN 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y 
funcionalidad. El edificio resultan cuatro piezas de dos niveles apoyadas sobre un gran zócalo que hace de polideportivo y que 
contiene el terreno. Este zócalo se compone de una planta calle y un sótano  
ACCESOS SEGÚN USOS Y CONSIDERACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD 
Los accesos y el interior del edificio son accesibles para minusválidos y las salidas de emergencia son tales que cumplen la norma 
de evacuación de edificios. El acceso principal se realiza mediante la cota de la plaza pública. El acceso en el nivel superior se 
realiza mediante rampas que dan a la cota superior del zócalo y que cumplen con la normativa de rampas accesibles.  
EVACUACIÓN SEGÚN USOS  
El edificios en su totalidad cumple los requisitos de evacuación. En el caso del zócalo, existen dos salidas por planta e en el cada 
una de las piezas hay una salida al exterior .Las distancias desde los puntos más desfavorables a las mismas son inferiores a 50 
m. 
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CUADRO DE SUPERFICIES 
Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, 
así como en los planos de superficies. 
ESPACIO USO SUPERFICIE (m2) 
1 Recepción 13.28 
2 Vestíbulo 95.23 
3 Pista polideportiva 464.63 
4 Zonas de circulación 295.42 
5 Piscina 416.95 
6 Gimnasio 142.57 
7 Vestuario femenino 74.26 
8 Vestuario masculino 59.68 
9 Aseos pista polideportiva 41.78 
10 Acceso Este pista polideportiva 49.43 
11 Acceso Oeste pista polideportiva 88.92 
11b Almacén deportivo 18.49 
12 Vestíbulo cafetería 33.75 
13 Cafetería 125.48 
14 Cocina cafetería 10.54 
15 Aseos cafetería 14.17 
16 Vestíbulo comedor 33.75 
17 Comedor 125.48 
18 Cocina comedor 10.54 
19 Aseos comedor 14.17 
20 Despachos/Administración 76.96 
21 Aula 76.96 
22 Habitaciones 347.64 
23 Zonas de circulación 121.80 
24 Guarda esquíes-taller 67.48 
25 Sala de estar 67.48 
26 UTAs 24.94 
27 Grupo electrógeno 49.93 
28 Enfriadora 115.87 
29 Grupo de presión 34.28 
30 Lavandería 69.36 
31 Cuarto de calderas 15.3 
32 Zonas de circulación 16.02 
33 Aparcamiento 10.19 
34 Núcleo de comunicación 13.7 
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1.3.9 Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
Cimentación 
El tipo de cimentación proyectada es superficial, situándose el plano de cimentación en la cota -4.30 m y -1 m respecto al nivel de 
la plaza. El sistema cuenta con zapatas corridas bajo muros de hormigón y pilares de hormigón, y zapatas aisladas bajo los pilares 
de hormigón.  
La geometría de la planta permite un arriostramiento general mediante vigas de atado de hormigón armado, evitando movimientos 
o asientos diferenciales. Los encepados de las zapatas se dimensionan y verifican frente a hundimiento, considerando tanto los 
efectos de deslizamiento y vuelco. 
Se han dispuesto muros de sótano con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra que afectan a la obra de 
espesor constante a lo largo de todo el perímetro de excavación. El hormigón empleado será HA-25/P/40/IIa. El cálculo de la 
estructura se ha realizado  mediante el programa informático CYPECAD. El armado de todos los elementos queda detallado en los 
planos adjuntos. 
Estructura portante (vertical y horizontal) 
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: 
Pilares de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote de sección rectangular. Las dimensiones y 
armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por 
las vigas y forjados que soportan, así como de las piezas. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se 
dimensionas las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que ninguna combinación se superen las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Pilares metálicos de perfil HEB fabricados en central. Las dimensione de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades 
mínimas de la norma y se dimensionas las secciones transversales de tal manera que ninguna combinación se supere las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Debido a la geometría del edificio se ha optado por una estructura mixta de hormigón y metálica. Por un lado, la estructura 
portante horizontal de la parte del zócalo se resuelve mediante un forjado bidireccional de losa de 20 cm de espesor, de hormigón 
armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan 
los forjados se resuelve mediante vigas colgadas e diferentes dimensiones de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilotes. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
Por otro lado, la estructura portante horizontal y cubiertas inclinadas de las piezas se resuelve mediante un forjado mixto de chapa 
colaborante de 15 cm de espesor, rellena de hormigón armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los 
planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan los forjados se resuelve mediante vigas metálicas de perfil IPN y HEB de 
diferentes dimensiones, fabricadas en central. Las dimensiones de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
12 
 
01. MEMORIA DESCRIPTIVA 
SISTEMA ENVOLVENTE 
Se disponen de dos sistemas de envolventes en el proyecto. La parte de las piezas que dan hacia el interior de la plaza, la 
fachada será constituida por una fachada ventilada. Esta fachada ventilada estará apoyada en los muros de ladrillo que permitan 
estas estancias. Este muro de ladrillo de gero estra apeado mediante Murfor a las vigas metálicas interior. La fachada ventilada 
será de VM Zinc Junta alzada. En contraposición, la piel que envuelve el resto de la piezas será un sistema de muro de 
mampostería en seco, adosado mediante mortero al ladrillo gero del caso anterior. Finalmente, toda la fachada del zócalo está 
compuesta por un muro de mampostería en seco, de piedras de mayor formato que la anterior, y adosada mediante mortero al 
muro de hormigón armado 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Las divisiones verticales se realizan mediante tabiques de cartón yeso con montante interior. Para el sótano, los tabiques estarán 
constituidos por ladrillo cerámico, con una o dos capa 
SISTEMA DE REVESTIMIENTOS 
En el interior se busca crear diferentes zonas. En el interior de la piscina asi como en los suelos del polideportivo y la planta baja 
de las piezas se utiliza como pavimento baldosa de piedra calcárea (igualmente en las paredes de la piscina). Para las plantas 
superiores de las piezas (e inferior de las habitaciones) se opta por una tarima flotante de madera de nogal. Finalmente una pared 
de la pista quedara revestida por paneles de madera de abeto. Los aseos, vestuarios y cocinas quedaran revestidas por baldosas 
de gres porcelánico. 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
HS 1 Protección frente a la humedad_ Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y 
protección del medio ambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, 
suelos, fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la 
humedad. 
HS2 Recogida y evacuación de residuos_ Se dispondrá de un espacio de reserva para contenedores, así como espacios de 
almacenamiento inmediato cumpliendo las características en cuanto a diseño y dimensiones del DB-HS-2 Recogida y evacuación 
de residuos. 
RITE Calidad del aire interior_ El edificio dispone de un sistema de ventilación mecánica, cumpliendo con el caudal de ventilación 
mínimo para cada uno de los locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en el RITE.  
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SISTEMA DE SERVICIOS 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de 
éste.  
Suministro de agua: Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. 
Fontanería: La red de suministro de agua fría y caliente se realiza con tuberías de polibutileno. 
Evacuación de aguas: Se dispone una red separativa de evacuación de aguas pluviales y residuales. La red de pluviales 
conexiona directamente al cauce del río. La red de aguas residuales conexiona directamente con la red de evacuación de 
Candanchú. La red de evacuación de aguas interiores se realizará con tubería de PVC. Los aparatos sanitarios serán en color 
blanco y dispondrán de grifería monomando. 
Agua caliente sanitaria: La producción de agua caliente sanitaria y calefacción se realizará mediante caldera biomasa (pellets).  
Suministro eléctrico_ Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de la carga total del edificio 
proyectado, además se dispone de un grupo electrógeno de apoyo en caso de avería o fallo del suministro eléctrico. 
Telefonía y TV_ Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores. 
Telecomunicaciones_ Se dispone de infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación 
regulados por la normativa vigente. 
Recogida de residuos_ Candanchú dispone de sistema de recogida de basuras. 
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.4.1 Requisitos básicos 
SEGURIDAD 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 
SE 1: Resistencia y estabilidad 
SE 2: Aptitud al servicio 
SE-AE: Acciones en la edificación 
SE-C: Cimientos 
SE-A: Acero 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI 
SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD DB -SUA 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
HABITABILIDAD 
SALUBRIDAD DB-HS 
HS 1: Protección frente a la humedad 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
HS 3: Calidad del aire interior 
HS 4: Suministro de agua 
HS 5: Evacuación de aguas 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB-HR  
AHORRO DE ENERGÍA DB-HE 
HE 1: Limitación de demanda energética 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
FUNCIONALIDAD 
UTILIZACIÓN 
Orden de 29 de febrero de 
1944 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
ACCESIBILIDAD 
DB-SUA SUA 9: Accesibilidad 
RD Ley 1/2013 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 
- RD Ley 1/1998 
De telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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1.4.2 Limitaciones de uso 
DEL EDIFICIO 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto 
del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales 
del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del inmueble, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
DE LAS INSTALACIONES 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de 
Uso y Mantenimiento del edificio. Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zaragoza, 18 de Noviembre de 2019 
 
          Arquitecto 
                        Fdo.: Karim Benchiha Notivol
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
2.1 Sustentación del edificio*. 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 
que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente. 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de 
cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de 
verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación. 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados. 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
2.1.1 Bases de cálculo 
Método de Cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) 
y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de esta. 
Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB SE-AE y las acciones geotécnicas 
que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB SE en los apartados 4.3-4.4-4.5. 
2.1.2 Datos de partida 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa 
son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad.  
Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural, características y 
morfología del terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE, DB-SI, la normativa vigente 
en seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la EHE-08. 
Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la 
citada EHE-08 así como de todos y cada uno de los anejos. (El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el 
edificio según sus directrices). 
2.1.3 Vida útil 
La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan solicitar durante la construcción 
y el período de vida útil previsto en el proyecto, así como la agresividad del ambiente. 
La vida útil de proyecto es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado teniendo en cuenta el 
necesario mantenimiento, pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad 
previamente al inicio el proyecto: no obstante, salvo indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de 50 años 
(según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras, 
parte 1 UNE-ENV 1991-1”). 
La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la presente estructura, queda 
determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de las armaduras 
frente a la corrosión según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 son: 
a) Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras. 
b) No superar la máxima relación agua-cemento. 
c) Definir una correcta puesta en obra del hormigón. 
d) Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado. 
e) Controlar desde el cálculo la fisuración. 
f) Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua. 
g) Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. En relación con la vida útil del 
edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio. 
Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, las características de los 
materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad 
establecidas para un ambiente del tipo IIa (dato obtenido de la página web del Ministerio de Fomento). Se parte de la premisa de 
que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por elementos de 
revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del 
edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios de este. 
2.1.4 Estudio geotécnico 
El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno en relación con el 
tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos 
de éste u otras obras. 
Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie de actividades que en su conjunto se denomina 
reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio geotécnico. 
El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en cuanto a su intensidad y alcance, dependerá de la 
información previa del plan de actuación prevista. Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser inferior al establecido en la 
normativa. 
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del 
emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos 
enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el agua 
freática y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con 
la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
Al tratarse de un caso teórico, no se dispone de un estudio geotécnico realizado en la parcela, ni de los medios necesarios para 
conocer con precisión las características del terreno.  
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
Se establecen para el cálculo los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructura, así como las características de los materiales utilizados. 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; segundo, 
establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructura, y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son 
el de Estado Límite último para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. 
2.2.1 Cimentación 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.  
Se establece la cota de cimentación en -4.30 m, y dado que el nivel freático se sitúa a -7.00m de profundidad, la cimentación no 
corre peligro de verse afectada por la presencia de aguas subterráneas. 
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado 
de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informático, CYPE. 
ACCIONES  
Acciones permanentes (g):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjados: 2,00  kN/m2  
- Peso propio cubierta: 1,5 kN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada  
Acciones variables (q): Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: 3 KN/m2.  
- Sobre cubierta: 1 KN/m2. (Nieve). 
- Acciones climáticas 
- Viento (Vi) : Para zona eólica C y grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
qb = 0.720 kN/m2   
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
- Nieve (Ni): zona 2, altitud 2200 8 kN/m2 
- Acciones térmicas 
No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
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-Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 kilómetros 
de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal con una 
geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución (K), asociado a 
un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE-08. El programa 
de cálculo estructural empleado es CYPECAD 2017.  
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
El tipo de cimentación proyectada es superficial, situándose el plano de cimentación en la cota -4.30 m respecto al nivel de la 
plaza. El sistema cuenta con zapatas corridas bajo muros y pilares de hormigón, y zapatas aisladas bajo los pilares de hormigón. 
Dichas zapatas se situarán a la cota de -4.30 m y -1.00 m. En el caso del muro de contención del terreno, la cota de la zapata 
corrida ira variando escalonadamente cada metro desde la cota -1.00 m hasta la cota 4.00 m. El canto de dichas zapatas ira  
variando en casos concretos debido a las condiciones y resultados del cálculo. 
La geometría de la planta permite un arriostramiento general mediante vigas de atado de hormigón armado, evitando movimientos 
o asientos diferenciales. Los encepados de las zapatas se dimensionan y verifican frente a hundimiento, considerando tanto los 
efectos de deslizamiento y vuelco. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento de tipo EN 197-4 CEM I/32,5 N y 
con un cono de Abrams de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 mm si es de gravera. El acero para 
todas las mallas necesarias será de tipo B-500 TS. 
2.2.2 Estructura portante vertical 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Debido a la geometría del edificio se ha optado por una estructura convencional de pilares de hormigón armado HA-25/P/40/IIa 
fabricado en central y vertido en cubilote.  
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se contempla la necesidad de juntas estructurales cada 40 m, situándose estas de tal manera que no sea necesario duplicar 
ningún pórtico. 
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE.  
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ACCIONES  
Acciones permanentes (g):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjados: 2,00  kN/m2  
- Peso propio cubierta: 1,5 kN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada :  KN/m 
Acciones variables (q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: 3 KN/m2.  
- Sobre cubierta: 1 KN/m2. (Nieve). 
- Acciones climáticas 
- Viento (Vi) : Para zona eólica C y grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
qb = 0.720 kN/m2   
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
- Nieve (Ni): zona 2, altitud 2200 8 kN/m2 
- Acciones térmicas 
 No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
-Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 kilómetros 
de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal con una 
geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución (K), asociado a 
un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
Pilares de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote de sección rectangular. Las dimensiones y 
armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por 
las vigas y forjados que soportan, así como de las piezas. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se 
dimensionas las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que ninguna combinación se superen las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Pilares metálicos de perfil HEB fabricados en central. Las dimensione de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades 
mínimas de la norma y se dimensionas las secciones transversales de tal manera que ninguna combinación se supere las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento de tipo EN 197-4 CEM I/32,5 N y 
con un cono de Abrams de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 mm si es de gravera. El acero para 
todas las mallas necesarias será de tipo B-500 TS. 
2.2.2 Estructura portante horizontal 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Debido a la geometría del edificio se ha optado por una estructura mixta de hormigón y metálica. Por un lado, la estructura 
portante horizontal de la parte del zócalo se resuelve mediante un forjado bidireccional de losa de 20 cm de espesor, de hormigón 
armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan 
los forjados se resuelve mediante vigas colgadas e diferentes dimensiones de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilotes. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
Por otro lado, la estructura portante horizontal y cubiertas inclinadas de las piezas se resuelve mediante un forjado mixto de chapa 
colaborante de 15 cm de espesor, rellena de hormigón armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los 
planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan los forjados se resuelve mediante vigas metálicas de perfil IPN y HEB de 
diferentes dimensiones, fabricadas en central. Las dimensiones de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE.  
ACCIONES  
Acciones permanentes (g):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjados: 2,00  kN/m2  
- Peso propio cubierta: 1,5 kN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada :  KN/m 
Acciones variables (q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: 3 KN/m2.  
- Sobre cubierta: 1 KN/m2. (Nieve). 
- Acciones climáticas 
- Viento (Vi) : Para zona eólica C y grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
qb = 0.720 kN/m2   
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Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
- Nieve (Ni): zona 2, altitud 2200 8 kN/m2 
- Acciones térmicas 
 No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
-Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 kilómetros 
de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal con una 
geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución (K), asociado a 
un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
Debido a la geometría del edificio se ha optado por una estructura mixta de hormigón y metálica. Por un lado, la estructura 
portante horizontal de la parte del zócalo se resuelve mediante un forjado bidireccional de losa de 20 cm de espesor, de hormigón 
armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan 
los forjados se resuelve mediante vigas colgadas e diferentes dimensiones de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilotes. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
Por otro lado, la estructura portante horizontal y cubiertas inclinadas de las piezas se resuelve mediante un forjado mixto de chapa 
colaborante de 15 cm de espesor, rellena de hormigón armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los 
planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan los forjados se resuelve mediante vigas metálicas de perfil IPN y HEB de 
diferentes dimensiones, fabricadas en central. Las dimensiones de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
La luz entre pilares es variable. Los ejes principales indican una luz constante de 6 m en el eje X  (1,2,…) y de 9 m (A-B), 12 m (B-
C), 16.20 m (C-D) y 9.40 m (D-E) en el eje Y. Ademas hay una gran variedad de luces entre los pilares dispuestos en los ejes hasta 
llegar a los muros de carga. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento de tipo EN 197-4 CEM I/32,5 N y 
con un cono de Abrams de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 mm si es de gravera. El acero para 
todas las mallas necesarias será de tipo B-500 TS. 
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2.3 SISTEMA DE ENVOLVENTE 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, asilamiento térmico y sus bases de cálculo. 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de 
verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectadas según el 
Apartado 6 de Subsistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Los diferentes modelos de carpinterías se describen en los planos adjuntos a esta memoria (planos A18, A19, A20). 
2.3.1 Particiones horizontales exteriores 
F01 Forjado / cubierta plaza. Acabado en hormigón impreso o hormigón de árido desactivado. 
U= 0.159 W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90  Espesor= 614mm 
Capas de exterior a interior 
1. Solera de hormigón armado 100 mm 
2. Capa separadora geotextil 
3. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR (e=2x100 mm), λ=0,034 W/(mK), resistencia a  
compresión ≥300 kPa 
4. Capa separadora geotextil 
5. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM (e=8 mm) 
6. Capa separadora geotextil 
7. Refino de mortero para alisado cara superior 
8. Hormigón aligerado formación de pendiente 
9. Forjado de hormigón armado 200 mm 
 
F05 Cubierta piezas. Acabado en VM Zinc Junta Alzada. 
U= 0.139 W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90  Espesor= 370mm 
Capas de exterior a interior 
1.Piezas VM Zinc Junta alzada 
2. Lagrimeo ventilado VM Zinc 
3. Capa impermeabilizante de caucho EPDM 
4. Entarimado de madera de pino 
5. Aislamiento térmico panel rígido de lana de roca Isover Alphatoit (e=2x100 mm), λ=0,034 W/(mK) 
6. Enrastrelado de madera de pino de 50x100 mm 
7. Capa separadora geotextil 
8. Forjado de chapa colaborante 150 mm 
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2.3.2 Particiones verticales. Muros estructurales 
M01 Muro estructural con acabado en mampostería de gran formato 
U= 0.232 W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90  Espesor= 590mm 
Capas de exterior a interior 
M01.a Sin trasdosado 
1. Mampostería de piedra caliza de gran formato.Colocación en seco. Piedras irregulares de 20 cm de espesor. 
2. Mortero de agarre 
3. Anclaje de acero entre el muro de hormigón armado y el mortero de agarre para dar estabilidad al muro de mampostería en 
seco. 
4. Aislamiento térmico panel rígido de lana de roca Rockwool RockSATE Duo Plus(e=140 mm), λ=0,035 W/(mK) 
5. Barrera de vapor Tyvek 
6. Muro hormigón armado 200 mm 
M01.b Trasdosado de cartón-yeso 
7. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
8. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
9. Pintura plástica 
M01.c Trasdosado de gres porcelánico 
7. Mortero-cola 10 mm 
8. Gres porcelánico GresAragón 
M01.d Trasdosado de piedra calcárea 
7. Mortero-cola 10 mm 
8. Baldosa de piedra calcárea Naturpiedra 
 
M02 Muro estructural con acabado en mampostería de pequeño formato 
U= 0.150 W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90  Espesor= 495mm 
Capas de exterior a interior 
M02.  Trasdosado de cartón-yeso 
1. Mampostería de piedra caliza de pequeño formato. Colocación en seco. Piedras irregulares de 12 cm de espesor. 
2. Mortero de agarre 
3. Anclaje de acero entre el muro de ladrillo gero y el mortero de agarre para dar estabilidad al muro de mampostería en seco. 
4. Ladrillo gero formato 240 x 115 x 50 mm con estructura Murfor 
5. Barrera de vapor Tyvek 
6. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda, (e=60 mm), (λ=0,037 W/(mK)g) 
7. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda, (e=60 mm), (λ=0,037 W/(mK)g) 
8. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda, (e=60 mm), (λ=0,037 W/(mK)g) 
9. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
10. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
11. Pintura plástica 
M02.b Trasdosado de gres porcelánico 
11. Mortero-cola 10 mm 
12. Gres porcelánico GresAragón 
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M03 Muro fachada de zinc. Acabado fachada VM Zinc Junta alzada 
U= 0.153 W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90 Espesor= 390mm 
Capas de exterior a interior 
Trasdosado de cartón-yeso 
1. Piezas VM Zinc Junta alzada. Espesor de zinc 0,7 mm 
2. Entarimado de madera de pino.Piezas de 12x2 cm y 2 metro de largo. Junta de 1 cm entre piezas. 
3. Cámara de aire 40 mm 
4. Barrera de vapor Tyvek 
5. Ladrillo gero formato 240 x 115 x 50 mm con estructura Murfor 
6. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda (e= 60 mm), λ=0,037 W/(mK)g 
7. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda (e= 60 mm), λ=0,037 W/(mK)g 
8. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda (e= 60 mm), λ=0,037 W/(mK)g 
9. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
10. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
11. Pintura plástica 
M04 Muro estructural de contención de mampostería de gran formato 
U= - W/m2k  R/A=-dBA EI= - Espesor= 650mm 
Capas de exterior a terreno 
1. Mampostería de piedra caliza de gran formato. Colocación en seco. Piedras irregulares de 20 cm de espesor. 
2. Mortero de agarre 
3. Anclaje de acero entre el muro de hormigón armado y el mortero de agarre para dar estabilidad al muro de mampostería en
seco. 
4. Muro hormigón armado 400 mm 
5. Lámina impermeabilizante con capa de protección geotextil en ambas caras 
7. Lámina drenante perimetral Danodren H25 plus (e=15 mm) 
8. Lámina geotextil de polipropileno GEOFIM PP125-15 marca Chova 
M05 Muro estructural de contención 
U= - W/m2k  R/A=-dBA EI= - Espesor= 400mm 
Capas de terreno a interior 
M05.a Sin trasdosado 
1. Lámina geotextil de polipropileno GEOFIM PP125-15 marca Chova 
2. Lámina drenante perimetral Danodren H25 plus (e=15 mm) 
3. Lámina impermeabilizante con capa de protección geotextil en ambas caras 
4. Muro hormigón armado 400 mm 
M05.b Trasdosado de cartón-yeso 
5. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
6. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
7. Pintura plástica 
M05.c Trasdosado de gres porcelánico 
5. Mortero-cola 10 mm 
6. Gres porcelánico GresAragón 
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M06 Muro estructural de contención 
U= - W/m2k  R/A=-dBA  EI= 90 Espesor= 425mm 
1. Muro hormigón armado 400 mm 
2. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
3. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
4. Pintura plástica 
 
 
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.4.1 Particiones horizontales interiores 
F02 Forjado piscina con suelo radiante. Acabado en baldosa de piedra calcárea. 
U= 0.155 W/m2k  R/A=-  EI= 90  Espesor= 290mm 
Capas de superior a inferior 
1. Baldosa de piedra calcárea 10 mm 
2. Capa de compresión de mortero 15 mm 
3. Sistema de suelo radiante 
4. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR (e=30 mm), λ=0,034 W/(mK), resistencia a 
compresión ≥300 kPa 
5. Capa separadora geotextil 
6. Forjado de hormigón armado 200 mm 
 
F03 Forjado en zócalo. Acabado en gres porcelánico y baldosa de piedra calcárea. 
U= 0.155 W/m2k  R/A=-  EI= 90  Espesor= 265mm 
Capas de superior a inferior 
1. Baldosa de gres porcelánico/piedra calcárea 10 mm 
2. Capa de compresión de mortero 15 mm 
3. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR (e=30 mm), λ=0,034 W/(mK), resistencia a 
compresión ≥300 kPa 
4. Capa separadora geotextil 
5. Forjado de hormigón armado 200 mm 
 
F04 Forjado en piezas. Acabado en gres porcelánico y tarima flotante de madera de nogal. 
U= 0.155 W/m2k  R/A=-  EI= 90  Espesor= 265mm 
Capas de superior a inferior 
1. Tarima flotante de madera (22 mm)/baldosa de gres porcelánico (10 mm) 
2. Capa de compresión de mortero 15 mm 
3. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR (e=30 mm), λ=0,034 W/(mK), resistencia a compresión ≥300 
kPa 
4. Capa separadora geotextil 
5. Forjado de chapa colaborante 150 mm 
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2.4.2 Particiones verticales. Tabiques interiores 
T01 Tabiquería de pladur autoportante sobre montante de 50mm 
U= - W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90  Espesor= 100mm 
T01.a Trasdosado de cartón-yeso 
1. Pintura plástica 
2. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
3. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
4. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda (e= 50 mm), λ=0,037 W/(mK)g 
5. Montantes de acero galvanizado 50 mm cada 400 mm 
6. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
7. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
8. Pintura plástica 
T01.b Trasdosado de gres porcelánico por una cara 
8. Mortero-cola 10 mm 
9. Gres porcelánico GresAragón 
T01.c Trasdosado de gres porcelánico por ambas caras 
1. Gres porcelánico GresAragón 
2. Mortero-cola 10 mm 
....(T01).... 
10. Mortero-cola 10 mm 
11. Gres porcelánico GresAragón 
 
T02 Tabiquería de ladrillo cerámico 
U= - W/m2k  R/A=67dBA  EI= 90  Espesor= 115mm 
T02.a Trasdosado de cartón-yeso 
1. Pintura plástica 
2. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
3. Mortero-cola 10 mm 
4. Ladrillo cerámico de hueco doble de 24 x 11,5 x 7 mm 
5. Mortero-cola 10 mm 
6. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
7. Pintura plástica 
T02.b Trasdosado de gres porcelánico por una cara 
6. Gres porcelánico GresAragón 
T02.c Trasdosado de gres porcelánico por ambas caras 
1. Gres porcelánico GresAragón 
....(T01).... 
5. Gres porcelánico GresAragón 
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T03 Tabiquería de doble ladrillo cerámico con aislamiento 
U= - W/m2k  R/A=67dBA  EI= 120  Espesor= 235mm 
T03.a Trasdosado de cartón-yeso 
1. Pintura plástica 
2. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
3. Mortero-cola 10 mm 
4. Ladrillo cerámico de hueco doble de 24 x 11,5 x 7 mm 
5. Aislamiento térmico panel flexible de lana de roca Rockwool Soda (e= 30 mm), λ=0,037 W/(mK)g 
6. Ladrillo cerámico de hueco doble de 24 x 11,5 x 7 mm 
7. Mortero-cola 10 mm 
8. Placa de cartón-yeso 12,5 mm 
9. Pintura plástica 
T03.b Trasdosado de gres porcelánico por una cara 
8. Gres porcelánico GresAragón 
 
 
 
2.5 SISTEMA DE ACABADOS 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.5.1 Acabados techos 
T1 Falso techo acabado cartón-yeso sistema Pladur 
Falso techo de cartón-yeso con acabado de pintura RAL 9010 blanco en sistema Pladur autoportante, de dos placas de cartón-
yeso Pladur atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado a base de montantes y canales mediante tornillos cada 
250 mm. Estructura a base de perfiles separados entre sí hasta una longitud máxima de 600 mm. Aislamiento térmico panel 
semirrígido de lana de roca Rockwool Crossrock 209(e=40 mm) , λ=0,036 W/(mK). 
 
T2 Falso techo acabado madera de abeto interior 
Perfiles machiembrados de madera maciza de Abeto (Grupo Molduras a=120mm incluido machiembrado, e=17mm) encolados 
sobre tablero de MDF estándar (2440x1200mm, e=10mm) atornillado a una subestructura metálica de acero galvanizado a base 
de montantes y canales. Longitud de canales variable para conseguir la inclinación del falso techo. Tablas colocadas en paralelo y 
acabado de madera natural liso cepillado. 
 
T3 Hormigón armado con acabado liso 
Forjado visto formado por vigas y losa de hormigón armado. Vigas de diferentes dimensiones. Acabado liso de la cara del 
hormigón después del desencofrado. 
 
2.5.2 Acabados suelos 
S1 Pavimento plaza hormigón impreso 
ZONA: Plaza exterior 
Pavimento en la plaza urbana a base de solera de hormigón armado de 10 cm con acabado con diseño grabado. 
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S2 Pavimento zócalo hormigón árido visto desactivado 
ZONA: Zócalo y entrada en cota 0 
Pavimento en la plaza urbana a base de solera de hormigón armado de 10 cm con acabado de árido visto desactivado 
 
S3 Tarima interior flotante de madera de nogal 
ZONA: Habitaciones, sala de estar, aula, comedor 
Tarima machiembrada de Grupo Molduras de madera maciza de nogal e=22 mm y anchura e= 95mm (incluido el machiembrado). 
Sobre aislamiento acústico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR (e=30 mm) , λ=0,034 W/(mK) , resistencia a compresión 
≥300 kPa. 
 
S4 Gres porcelánico 
ZONA: Aseos, cocinas 
Pavimento de gres porcelánico GresAragón rectificado serie Urban color beige y medidas de 60x60 cm, espesor 10 mm. Colocado 
sobre capa de mortero e=15 mm. 
 
S5 Baldosa de piedra calcárea 
ZONA: Piscina, zonas de circulación, planta baja (excepto en habitaciones) 
Pavimento de baldosa de piedra calcárea Naturpiedra serie B1 Filita color Gris Jbernardos, textura natural y medidas 60x60. 
Espesor 10 mm. Colocado sobre capa de compresión de mortero e=15 mm. Sobre suelo radiante Polytherm Dinamic 12 (en 
piscina). 
 
S6 Losa con acabado de hormigón fratasado 
ZONA: Sótano, sala de calderas 
Pavimento continuo de hormigón armado con acabado fratasado mecánico. 
 
S7 Suelo deportivo vinílico 
ZONA: Pista polideportiva, gimnasio 
Pavimento continuo Supreme Floors suelo deportivo Sportex 8. Espesor 8 mm, dimensiones 2x15 m en formato royo. Color SP 
1807. 
 
2.5.3 Acabados paredes 
P1 Cartón-yeso sistema Pladur 
Tabique de cartón-yeso con acabado de pintura RAL 9010 blanco en sistema Pladur autoportante, de dos placas de cartón-yeso 
Pladur atornilladas a una subestructura metálica de acero galvanizado a base de montantes y canales mediante tornillos cada 250 
mm. Estructura a base de perfiles separados entre sí hasta una longitud máxima de 400 mm. Aislamiento térmico panel semirígido 
de lana de roca Rockwool Rockwool Soda (e= 50 mm) , λ=0,037 W/(mK)g. 
 
P2 Paneles de madera de abeto 
Perfiles machiembrados de madera maciza de Abeto (Grupo Molduras dimensiones 1200x600 mm, e=22mm) encolados sobre 
taclero de MDF estandar (2400x1200mm, e=10mm) atornillado a una subestructura metálica de acero galvanizado a base de 
montantes y canales mediante tornillos cada 250 mm. Estructura a base de perfiles separados entre sí hasta una longitud máxima 
de 400 mm. Aislamiento térmico panel semirígido de lana de roca Rockwool Rockwool Soda (e= 50 mm) , λ=0,037 W/(mK)g. 
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P3 Muro de hormigón armado acabado liso 
Acabado interior continuo del muro de hormigón armado. Encofrado mediante paneles de madera contrachapada de gran formato. 
Se tendrá especial atención durante el proceso del encofrado para obtener una superficie lisa del hormigón, tratando las posibles 
juntas generadas durante el encofrado mediante el lijado y la aplicación de hormigón reparador, para adquirir un aspecto liso y 
continuo del material. 
 
P4 Gres porcelánico 
Revestimiento de gres porcelánico GresAragón rectificado serie Urban color beige y medidas de 30x30 cm, e=10mm. Colocado 
sobre base de mortero flexible e imprimación hidrófuga. Colocado sobre trasdosado autoportante formado por una placa de 
cartón-yeso Pladur atornillado a una subestructura metálica de acero galvanizado a base de montantes y canales mediante 
tornillos cada 250 mm. Estructura a base de perfiles separados entre sí hasta una longitud máxima de 400 mm. Aislamiento 
térmico panel semirígido de lana de roca Rockwool Rockwool Soda (e= 50 mm) , λ=0,037 W/(mK)g. 
 
P5 Piedra calcárea 
Pavimento de baldosa de piedra calcárea Naturpiedra serie B1 Filita color Gris Jbernardos, textura natural y medidas 60x60. 
Espesor 10 mm. Colocado sobre base de mortero flexible e imprimación hidrófuga. Colocado sobre trasdosado autoportante 
formado por una placa de cartón-yeso Pladur atornillado a una subestructura metálica de acero galvanizado a base de montantes 
y canales mediante tornillos cada 250 mm. Estructura a base de perfiles separados entre sí hasta una longitud máxima de 400 mm. 
Aislamiento térmico panel semirígido de lana de roca Rockwool Rockwool Soda (e= 50 mm) , λ=0,037 W/(mK)g. 
 
P6 Mampostería de piedra caliza de gran formato 
Mampostería de piedra caliza de gran formato. Colocación en seco. Piedras irregulares de 20 cm de espesor. Colocado sobre 
base de mortero de agarre, e=50mm. Anclaje de acero entre el muro de hormigón armado y el mortero de agarre para dar 
estabilidad al muro de mampostería en seco. 
 
P7 Mampostería de piedra caliza de pequeño formato 
Mampostería de piedra caliza de pequeño formato. Colocación en seco. Piedras irregulares de 12 cm de espesor. Colocado sobre 
base de mortero de agarre, e=50mm. Anclaje de acero entre el muro de hormigón armado y el mortero de agarre para dar 
estabilidad al muro de mampostería en seco. 
 
P8 Acabado exterior de zinc 
Piezas VM Zinc Junta alzada. Espesor de zinc 0,7 mm. Piezas de anchura de 70cm (más lo necesario para el pliegue). Longitud de 
275cm y 110cm. Piezas plegadas junto a patilla de fijación, que ira atorillada al entarimado de madera de pino.Piezas de 12x2 cm 
y 2 metro de largo. Junta de 1 cm entre piezas. 
 
 
 
Tratamiento de los materiales: 
- Gres porcelánico rectificado resistente al deslizamiento según CTE, UNE-ENV 12633:2003. 
- Lamas de madera machiembrada tratamiento ignífugo mediante la aplicación de barniz ignífugo con clasificación B-s2, d0 según 
la normativa UNE-EN 1350-1:02 
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2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
En el siguiente apartado se tratan los diferentes sistemas de instalaciones del edificio, indicando los datos de partida, los objetivos 
a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: protección contra incendios, anti-
intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, transporte, fontanería, evacuación de residuos, ventilación, telecomunicación, 
instalaciones de acondicionamiento y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de 
energías renovables. 
2.6.1 Subsistema de Protección contra Incendios  
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de los sistemas de prevención y 
extinción de incendios para el proyecto Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú que nos atañe, incluyendo este el 
diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
La presente documentación tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de los 
sistemas que garanticen el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, CTE-DB-SI. 
El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I01, I02 e I03) 
Descripción y características 
Se instalarán extintores de tal forma que cubran todo el edificio. Cada uno de los extintores tendrán una eficacia como mínimo 
21A-113B.  Además, se instalarán extintores de CO2 en las zonas de cuadros eléctricos. 
En el edificio existen locales de riesgo especial, como son los cuartos de instalaciones y almacenes. En estos locales se instalará 
un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso. Este extintor podrá servir simultáneamente a varios 
locales o zonas. La situación de un extintor fuera del local o zona facilita su utilización en mejores condiciones de seguridad. En el 
interior del local o de la zona se instalarán además los extintores suficientes para que la longitud del recorrido real hasta alguno de 
ellos, incluso el situado en el exterior no sea mayor que 15 m en locales de riesgo medio o bajo. 
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. El extintor estará señalizado con una 
placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4, y se dispondrá además de alumbrado de emergencia 
que entre en funcionamiento en caso de fallo del suministro del alumbrado normal, cuyas características se describen en el 
apartado del Subsistema de Alumbrado. 
El edificio cuenta también con un sistema de alarma en todos sus espacios construidos mediante pulsadores de alarma, colocados 
en todas las salidas de los espacios y siguiendo siempre el recorrido de evacuación. Se cuenta también con un sistema de 
detección automática formado por detectores iónicos de humo de forma que se cubran todos los rincones del edificio con un radio 
de 5m desde cada detector. 
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Debido a la extensa superficie construida es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas, que se colocarán en las 
salas principales y de tal forma que el recorrido real hasta una de ellas, incluso situándolas en el exterior de un espacio, no sea 
mayor de 25m. Estas BIES serán de 25mm. 
2.6.2 Subsistema de Pararrayos 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación del sistema de protección contra la 
acción del rayo, en caso de ser necesaria, para el proyecto Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú que nos 
atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
Se debe cumplir la exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, que limita el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
Esquema de diseño 
Descripción y características 
El proyecto necesita de un sistema de protección contra el rayo porque la frecuencia esperada de impactos es mayor que el 
riesgo admisible. Según los términos establecidos en el aparato 2 del CTE-DB SUA 8 los componentes de la instalación deben 
cumplir un nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida de grado 3. 
2.6.3 Subsistema de Electricidad, voz y datos 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de electricidad, voz y datos para el 
proyecto Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de la red 
eléctrica en el presente proyecto. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de la instalación 
eléctrica en general y de sus partes (acometida, cuadro general de distribución, cuadros secundarios y terciarios, etc.), así como 
de la instalación de toma a tierra, y la de voz y datos. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en España para 
este tipo de instalaciones, y en especial en el Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, así como las Normas Particulares de la compañía suministradora. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I14, I15  e I16) 
Descripción y características del subsistema de electricidad 
La contratación se realiza directamente en B.T por lo que no es preciso un centro de transformación propio y la acometida 
transcurre desde el camino rodado que llega a la parcela y llega hasta la Caja de Protección General ubicada en unos de los 
cuadros disponibles desde la recepción del polideportivo. Desde ésta, parte la Línea General de Alimentación, que va hasta el 
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contador general del edificio. Todos ellos estarán situados en cuarto eléctrico que cumple con las prescripciones de ventilación, 
protección contra incendios, salubridad y dimensiones obligados por la normativa vigente.  
En suministro normal, cada contador se conecta con su correspondiente Cuadro General de Distribución en zonas públicas y 
accesibles a través de patinillos, falsos techos y suelos técnicos. Del cuadro general parten los diferentes circuitos a los distintos 
Cuadros Secundarios de Distribución, y desde éstos, a los cuadros terciarios, permitiendo una sectorización máxima que juega en 
favor de la seguridad en el suministro. 
En caso de avería, desde el grupo electrógeno, ubicado en un cuarto de instalaciones, parte una línea hasta cada uno de los 
cuatro Cuadros Generales de Distribución, todos ellos ubicados a la mínima distancia posible, ubicado a escasos metros. El 
suministro de socorro da servicio en caso de fallo de red al alumbrado de emergencia y entrarán en servicio automáticamente 
mediante conmutación. 
Ambas líneas, suministro normal y de socorro, están proyectadas con cables unipolares rígidos, de cobre recocido con 
aislamiento del tipo RV 0.6/1 KV y se protegerán en toda su longitud mediante tubo de dimensiones según marca la compañía 
suministradora. Así mismo se aplica todo lo indicado en la instrucción MI.BT.013 y en la norma de la compañía. 
La instalación interior, desde el Cuadro General de Distribución hasta los secundarios, se realizan con conductores de cobre 
unipolares aislados a doble capa para una tensión de servicio 0.6/1 KV y tubos de protección mecánica 7, cumpliendo lo 
establecido en la ITC-BT-21. Están constituidos por tres conductores de fase, uno neutro y otro de protección de toma a tierra. Los 
colectores de la cubierta de los mismos serán según corresponda: Negro, marrón o gris para las fases; azul claro para el neutro; 
amarillo-verde (bicolor) para el de protección. 
Todos los equipos de iluminación cuentan con lámparas de bajo consumo de tipo LED. Todos los espacios disponen de uno o 
varios sistemas de encendido y apagado manual, así como de iluminación de emergencia. Los aseos, los pasillos y los espacios 
de instalaciones poseen sensores de presencia que automatizan el encendido de la luz y su posterior apagado, ayudando al 
ahorro de energía, ya que son, en todo caso, espacios de uso esporádico. Así mismo, las luminarias exteriores cuentan con 
equipos de detección de luminosidad que controlan el encendido según los requerimientos específicos de hora y día, ayudando al 
ahorro de energía.  
Las luminarias estarán empotradas en las zonas en las que se cuenta con la presencia de falso techo, en las salas en las que se 
encuentra la estructura vista las luminarias están colgadas. 
Descripción y características del subsistema de puesta a tierra 
Se proyecta esta red con objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pudiera presentarse en un momento dado. La toma 
a tierra consiste en un anillo cerrado de una longitud mínima de 50 m de conductor de cobre desnudo de 50mm sección enterrado 
en la excavación antes de la cimentación, coincidiendo con el perímetro del edificio y a una profundidad inferior a 0.5 m. Se 
dispone igualmente de una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra situadas en el 
interior del edificio. Estos conductos irán conectados por ambos extremos al anillo mencionado. A dicho anillo se conectan los 
elementos metálicos (tuberías, electrodomésticos), los aparatos de telecomunicaciones, toda la maquinaria incluida en los cuartos 
de instalaciones (bombas, grupo de presión, UTAs), los pararrayos, así como los contadores eléctricos y todo el cuadro de 
distribución. El equipo del grupo electrógeno cuenta con una puesta a tierra independiente de la del resto del edificio, compuesta 
por 3 picas de acero cobrizado. 
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Descripción y características del subsistema de voz y datos 
El edificio cuenta con un sistema de internet cuyas conexiones principales se haya dentro del cuarto de electricidad y 
telecomunicaciones de cada uno de los edificios. Desde ahí, la red llega a todos los puntos del edificio mediante repetidores Wifi 
situados cada 50 metros. Además, existirán clavijas de teléfono y datos. 
El edificio también cuenta con distintas tomas de televisión y radio dispuestas en los siguientes emplazamientos.  
2.6.4 Subsistema de Fontanería 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación del abastecimiento de agua para el 
proyecto de Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los 
sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificaciones de las características gráficas y técnicas de la 
instalación de abastecimiento de agua para los siguientes servicios:  
- Almacenamiento de agua 
- Red de distribución de agua 
Se presentan así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y memoria de Justificación del DB-HS4), 
el diseño de la instalación, los cálculos justificativos y los materiales utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en España para 
este tipo de instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 4. DB-HS 4. Suministro de Agua. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I04) 
Descripción y características 
Se precisa de una instalación que sirva a varios aseos, camerinos, fregaderos y lavavajillas en cocina. Para satisfacer sus 
necesidades se opta por una instalación centralizada tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria, así se optimiza el 
espacio y se favorecen los coeficientes de simultaneidad estimados por el código técnico, obteniéndose un rendimiento más 
elevado. Para la repartición de gastos entre los distintos usuarios de la red, se optará por la colocación de contador general. Los 
contadores de agua fría y agua caliente de la zona pública se situarán en el cuarto de máquinas de la planta semisótano destinado 
a los aparatos de esta red de fontanería.  
La instalación de agua caliente sanitara se basa en una producción mediante tres caldera de biomasa (pellets), y con un sistema 
de acumulación de que cubre el consumo punta por parte de los espacios que lo requieren. Este sistema es suficiente para 
calentar el agua a una temperatura considerable de unos 55-75ºC. 
El circuito comienza en la derivación que parte de la acometida, situada en el acceso este de la parcela, sobre la que se sitúa la 
llave de registro, en la vía pública en arqueta registrable por la entidad suministradora u otra entidad autorizada por esta. La 
tubería de alimentación enterrada  se divide en dos ramales, uno que se dirige a la instalación de agua para la protección de 
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incendios y otro que se a la instalación de fontanería del edifico y que termina en el contador general del edifico que se encuentra 
en un armario registrable en la planta sótano, en los cuartos de instalaciones, en el que además aparecen, por este orden, una 
llave de corte general y un filtro, antes del mismo, y, a continuación del contador, un grifo de vaciado, una válvula anti-retorno y 
una última llave de corte.. Esta agua fría se utiliza tanto para el llenado del circuito secundario de ACS el primario funciona con 
líquido refrigerante como para el suministro de agua corriente.  
Las calderas y sus depósitos correspondientes se sitúan en el cuarto de calderas en la planta zócalo, separadas del resto de 
instalaciones. Este cuarto de calderas se considera como espacio de riesgo especial medio (especificado en el plano de 
incendios I02). Cuenta con un acceso independiente así como una boca de tobera para la introducción directa de los pellets a los 
silos de almacenaje. Estos a su vez contaran con un tornillo sin fin que permitirá el llenado de las calderas automáticamente. Por 
otro lado, la producción de frío en el edifico se produce a través de una enfriadora situada en una sala independiente en la planta 
sótano y con tomas de aire al exterior. En otra sala encontramos el grupo electrógeno y otra sala más cuenta con las Unidades de 
Tratamiento del Aire. Así mismo, existe una sala diferenciada para el grupo de presión formado por bombas multicelulares 
variables trabajando a velocidad constante con un acumulador galvanizado. Todas estas salas cuentas con una ventilación 
mecaniza gracias a diferentes maquinas que toman el aire inmediatamente al lado. 
Toda la instalación de fontanería y agua caliente sanitaria se efectúa con tuberías de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 
15875:2004. Se recurre a este material porque es muy flexible y, por tanto, no es necesario colocar codos en muchos de los casos, 
ahorrando en mano de obra y produciendo una menor pérdida de carga, a lo que también contribuye su escasa rugosidad. 
Además, no tiene incompatibilidad con otros materiales y es muy resistente a agentes químicos. Además, debido a su flexibilidad, 
absorbe muy bien los golpes de ariete, disminuyendo los ruidos que produce la instalación. 
Se dispone de un grupo de presión desde el cual parte la instalación de fontanería para el abastecimiento completo del edificio. 
Durante su recorrido a lo largo de las plantas las tuberías discurren por suelo técnico. 
Las llaves de paso serán de tipo de bola de latón, estancas a la presión de trabajo y adecuadas para la regulación del caudal. Se 
disponen de sistemas anti-retorno para evitar la inversión del sentido del flujo tras el contador general,  intercambiadores, y demás 
elementos de bombeo. Antes de cada válvula anti-retorno se dispondrá de un grifo de vaciado de modo que se permita vaciar 
cualquier tramo de red. Todas estas llaves se realizarán en acero inoxidable, siendo un material muy resistente que asegura la 
larga vida de estos elementos. 
2.6.5 Subsistema de evacuación de residuos 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de saneamiento para el proyecto de 
Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas 
definidos a continuación. 
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Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de la instalación 
de saneamiento, siendo esta una red separativa de aguas residuales y pluviales. 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (plano y memoria de justificación del DB-HS), el 
diseño y dimensionado de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en España para 
este tipo de instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 5. DB-HS 5. Evacuación de Aguas. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria. 
Descripción y características 
Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Los colectores del edifico desaguarán por gravedad y 
mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desembocando, por separado, las aguas pluviales y residuales 
en la red municipal. El sistema separativo permite una mayor adaptabilidad a las posibles modificaciones de la red y una mayor 
higiene en la evacuación de las aguas pluviales, que permite llevarlas de nuevo a la naturaleza sin contaminarlas en el proceso.  
La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos: 
Puntos de captación_ Locales húmedos donde se recogen las aguas residuales y sumideros en cubierta y zonas exteriores. 
Red de pequeña evacuación_ Tuberías de tendido sensiblemente horizontal que recogen las aguas en los locales húmedos y las 
conducen hasta la red de evacuación general. Esta red se proyecta por el suelo técnico. 
Red vertical de evacuación_ Conjunto de tuberías que transportan las aguas pluviales de la cubierta-plaza, y de la cubierta, así 
como de las aguas residuales del edificio hasta la red horizontal.  
Red horizontal de evacuación_ Une las diferentes arquetas en su parte inferior y conducen las aguas hasta el punto de vertido. 
Esta red se proyecta enterrada, al nivel de la planta de cimentación del edificio. 
Las aguas residuales son aquellas que provienen de la cocina, aseos, duchas y locales de instalaciones. Las cocinas, a efectos de 
evacuación, constan de dos fregaderos y un lavavajillas cada una. Se ha dispuesto también un sumidero en caso de que se quiera 
limpiar mediante agua a presión con manguera. Los aseos cuentan con inodoros y lavamanos. Los vestuarios y aseos personales 
de las habitaciones cuentan, además de inodoros y lavamanos, con duchas. Finalmente, los cuartos de instalaciones cuentan con 
un desagüe que permite la evacuación de agua de la maquinaria en caso de fuga o de vaciado. Cada elemento sanitario está 
dotado de sifón individual.  
La instalación en el proyecto se plantea de forma ramal por colectores enterrados o colgados, que irán unidos en forma arbórea y 
tendrán el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. La red de pequeña evacuación acomete a una arqueta estanca, que se recoge por un colector enterrado que 
recoge la evacuación de varias redes similares. Todos los colectores, repartidos por la distribución en planta de los puntos de 
captación, acometen a un único colector enterrado hasta la red municipal. 
A continuación se detallan los cálculos del saneamiento de aguas residuales. 
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Tipo de aparato sanitario UD
Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual 
(mm)
Diámetro ramal colector entre aparatos 
sanitarios y bajante (mm)(pendiente 2%) 
TABLA 4.3.
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
28
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
28
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
Ramal 7
28
BAJANTE A
BAJANTE B
BAJANTE C
TOTAL BAJANTE A
Dormitorio 3 
P1
Dormitorio 4 
P1
Dormitorio 6 
PB
Dormitorio 5 
P1
Dormitorio 6 
P1
Dormitorio 1 
PB
Dormitorio 2 
PB
Dormitorio 1 
P1
Dormitorio 2 
P1
63
63
63
63
Dormitorio 3 
PB
Dormitorio 4 
PB
63
63
63
63
63
TOTAL BAJANTE B
Dormitorio 5 
PB
Residencia 
(uso 
privado)
90
90
90
90COLECTOR RESIDENCIA 84
TOTAL BAJANTE C
63
63
63
Tipo de aparato sanitario UD
Diámetro mínimo derivación 
individual o ramal (mm)
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Ramal 15 75
Lavabo  1 2 40
Lavabo 2 2 40
Sifón 4 50
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Ramal 15 75
Lavabo  1 2 40
Lavabo 2 2 40
Ramal 4 50
38 90
Fregadero 1 6 50
Fregadero 1 6 50
Lavavajillas 6 50
Ramal 18 75
Fregadero 1 6 50
Fregadero 1 6 50
Lavavajillas 6 50
Ramal 18 75
36 90
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ramal 12 75
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Ramal 19 75
Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 40
Ducha 3 50
Ramal 10 63
41 90
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Ducha 3 50
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 40
Ducha 3 50
Ramal 52 90
52 90
BAJANTE D
TOTAL BAJANTE D
Cocina 
restaurante
Cocina 
restaurante
BAJANTE E
Baño público 
cafetería
Baño público 
comedor
Hostelería 
(uso público)
COLECTOR HOSTELERÍA
TOTAL BAJANTE E
Vestuarios 
(uso público)
74 90
Duchas
Aseos
TOTAL BAJANTE F
BAJANTE F 
(Vest. Masc)
Aseo 
Accesible
TOTAL BAJANTE G
Duchas
Aseos
Aseo 
Accesible
BAJANTE G 
(Vest. Fem)
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Lavabo 2 40
Ramal 42 90
Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 40
Ramal 7 63
Lavadora 6 50
Lavadora 6 50
Lavadora 6 50
Ramal 18 75
67 110
Aseos pista 
(uso público)
Lavandería
TOTAL SÓTANO
Sótano
Aseos Fem y 
Masc
Aseo 
Accesible
COLECTOR Vest. Fem + Sótano 119 90
COLECTOR Residencia + Vest Mas. 125 90
COLECTOR Residencia + Polideportivo 244 110
COLECTOR RED 443 125
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2.6.6 Sistema de ventilación y climatización. 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de ventilación, aire acondicionado y 
calefacción por aire con sistema de conductos de aire para el proyecto de Centro deportivo de alta montaña y esquí en 
Candanchú que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de la red de climatización en el presente proyecto. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de la instalación 
de ventilación, climatización y calefacción por aire necesaria para la zona de pública concurrencia, y en general de los siguientes 
servicios: 
a) Producción de agua caliente y agua fría para climatización 
b) Unidades de Tratamiento de Aire 
c) Red de conductos de ventilación y climatización 
d) Extracción mecánica de cuadros húmedos y de instalaciones 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y memoria de justificación del DB-HS 3), 
el diseño de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en España para 
este tipo de instalaciones, y en especial los siguientes documentos: 
a) Documento Básico de Salubridad, sección 3- DB-HS 3. Calidad interior. 
b) Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. Instrucción Técnica 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire 
interior UNE-EN 13779. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria. 
Descripción y características 
Se ha optado por una instalación de Unidades de Tratamiento del Aire (UTA) en el polideportivo. Cada uno de estos sistemas 
utiliza un único conducto de impulsión y otro de retorno. Esta misma instalación servirá para la ventilación y calefacción de los 
mismos espacios. 
Se ha optado por una instalación de Unidades de Tratamiento del Aire de bajo perfil en cada espacio de las piezas (a excepción 
de la residencia). Cada uno de estos sistemas utiliza un único difusor. Esta misma instalación servirá para la ventilación y 
calefacción de los mismos espacios. 
Se ha optado por una instalación de Fan-coils para la sectorización de la calefacción de las habitaciones. Cada uno de estos 
sistemas utiliza un único difusor.  Para la ventilación de los mismos espacios se utiliza  una maquina de ventilación mecánica. 
En el espacio de la piscina, además de la climatización por aire, se cuenta con una climatización de suelo radiante que evita la 
formación de condensaciones en el suelo de la misma. De esta manera ambos sistemas se complementan. 
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La producción de aire frío y de aire caliente se lleva a cabo a través del sistema de calderas y enfriadora. El agua, una vez 
enfriada o calentada, se lleva hasta un depósito de inercia donde se acumula. Dicho depósito de inercia evita el fallo del suministro 
si existe un pico en el consumo. De dicho depósito, el agua se traslada hasta la batería de frío o de calor de la Unidad de 
Tratamiento del Aire (UTA) situada en el sótano, o a los diferentes dispositivos de bajo perfil colocados en los falsos techos de las 
piezas. La ventilación tanto de las UTAs, de las de bajo perfil o de la maquinas de ventilación se realiza directamente a través de la 
fachada. Para las maquinas situadas en el sótano, la rendija se sitúa bajo las grandes carpinterías de la piscina o del gimnasio.  
Desde las UTAs el aire se distribuye a través de conductos de acero inoxidable incluidos en el falso techo de distribución del 
espacio o en los falsos tabiques. En la entrada de cada una de estas ramificaciones se coloca una caja reguladora de caudal, 
formada por un medidor de caudal de aire y una compuerta de regulación que recibe la señal de una sonda de temperatura del 
local y del termostato. En concreto se ha optado por la utilización de cajas de expansión directa de caudal variable EB/EEBP, 
también construidas en acero inoxidable. Desde estos ramales, se produce la impulsión del aire. La impulsión de aire se realiza a 
través de difusores lineales o puntuales colocados en el techo de forma que queden perfectamente integrados en el conjunto o 
también mediante toberas en las paredes de los grandes espacios de la piscina y la pista. 
La recogida del aire de las diferentes salas se realiza en el techo o las paredes de las mismas, en el extremo contrario a aquel en 
el que se hallan situados o en el mismo plano vertical. Esto permite que el recorrido del aire sea el máximo posible, barriendo toda 
la estancia. La recogida se realiza a través de una rejilla continua lineal de retorno de 4 cm de anchura. De ahí, las diferentes 
ramificaciones se van uniendo hasta alcanzar de nuevo la UTA, en la que, a través de un sistema de free-cooling y recuperador de 
calor, pre-enfría el aire en verano y lo pre-calienta en invierno. Este sistema se complementa con la extracción en los cuartos 
húmedos y almacenes. En dichos cuartos solo existe ventilación, puesto que éste llega a las salas gracias a la depresión generada 
en las mismas por los extractores. Son espacios que no requieren impulsión de aire acondicionado y el hecho de que los tubos de 
aire acondicionado tengan mayores dimensiones que los que tendrían aquellos que solamente proporcionasen ventilación, permite 
que el caudal que llega a estas salas por depresión sea suficiente para su ventilación. Las maquinas de ventilación mecánica 
también cuentan con un sistema de fre-cooling o recuperador de energía. Todos los aseos no disponen de climatización. Disponen 
de un sistema de extracción separativo el cual se expulsa directamente al exterior. Para que queden climatizados, se ha optado 
por colocar a las puertas de acceso una rejilla que permita la entrada de aire climatizado del espacio contiguo gracias al efecto 
succionador cuando se produzca la extracción. 
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3.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 
que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un 
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite 
el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del 
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
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OBJETO 
Este documento establece las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural con 
el fin de asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los edifico se proyectarán, 
fabricarán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Se establecen los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, así como la aptitud al 
servicio, incluyendo su durabilidad. 
En el DB SE-AE se determinan las acciones que van a actuar sobre el edificio, para verificar si se cumplen los requisitos de 
seguridad estructural (Capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB SE. Se detallan las acciones y 
el cálculo para el proyecto 
DOCUMENTACIÓN 
Se adjunta en los anexos de la memoria un documento con el dimensionado de la estructura, en el que se detalla para cada 
elemento de estudio las características mecánicas, su geometría y comportamiento, las acciones que sobre él actúan, así como 
los distintos cálculos con él efectuados atendiendo a cada una de las hipótesis posibles tanto para estados límite últimos como 
para estados límite de servicio. 
En los planos del proyecto aparece, igualmente, un apartado específico referente a su estructura, donde se muestra el sistema de 
cada uno de los forjados, así como los detalles necesarios para su correcta interpretación y puesta en obra. 
ANÁLISIS ESTRCUTURAL Y DIMENSIONADO 
En el dimensionado y posterior comprobación ya vistos, se determinan las situaciones que resultan determinantes, se realiza el 
análisis, adoptando los métodos de cálculo adecuados a cada problema y se realizan verificaciones basadas en coeficientes 
parciales atendiendo a las especificaciones impuestas en estos Documentos básicos. 
Proceso 
- Determinación de situaciones de dimensionado 
- Establecimiento de las acciones 
- Análisis estructural 
- Dimensionado 
Situaciones de dimensionado 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio 
 
Periodo de servicio 
- 50 años 
Método de comprobación 
Estados límite. 
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Situaciones que de ser superadas se puede considerar que el edificio no cumple con alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido. 
Resistencia y estabilidad 
Estado límite último: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: 
- Pérdida de equilibrio 
- Deformación excesiva 
- Transformación estructura en mecanismo 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- Inestabilidad de elementos estructurales 
Aptitud de servicio 
Estado límite de servicio: 
Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- Correcto funcionamiento del edificio 
- Apariencia de la construcción 
Acciones 
Se clasifican en: 
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o 
con variación despreciable: acciones geológicas. 
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia:  sismo, incendio, 
impacto o explosión. 
Modelo análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, muros y losas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos de este. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, 
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo en primer orden. Todo esto se realiza por medio del programa de cálculo CypeCad. 
 
 
Verificación de la estabilidad 
Ed dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 
del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente.  
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
- Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. 
- Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es 1/500 de la altura total.  
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DB SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
ACCIONES PERMANENTES (G):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjado: 2 KN/m2 
- Peso propio cubierta: 1,5 kN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
ACCIONES VARIABLES (Q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: 3 KN/m2 
- Sobre cubierta.: 1 KN/m2. (Nieve). 
- Acciones climáticas 
- Viento (Vi) : Para zona eólica C y grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
qb = 0.720 kN/m2   
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
- Nieve (Ni): zona 2, altitud 2200 8 kN/m2 
- Acciones térmicas 
No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
 
-Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 kilómetros 
de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal con una 
geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución (K), asociado a 
un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
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DB SE-C: CIMENTACIONES 
OBJETO 
Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural con el fin de 
asegurar que la cimentación del edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio, de 
los elementos de cimentación y de contención del edificio. 
BASES DE CÁLCULO 
Los cálculos llevados a cabo para el dimensionado de los elementos del edificio que se incluyen en este DB están basados en una 
simplificación que considera el método de los estados límite para cimentaciones superficiales de hormigón armado, teniendo en 
cuenta las acciones del edificio sobre la cimentación, las que se puedan transmitir o generar a través del terreno, los parámetros 
de comportamiento mecánico del terreno y los parámetros de comportamiento mecánico del material utilizado.  
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Al tratarse de un caso teórico, no se dispone de un estudio geotécnico realizado en la parcela, ni de los medios necesarios para 
conocer con precisión las características del terreno.  
TIPO DE CIMENTACIÓN 
En primer lugar, se realiza la limpieza del terreno para determinar los niveles del conjunto. De esta manera, dadas las 
características del terreno y en base al sistema estructural del edificio, se proyecta una cimentación mediante zapata corrida en 
los muros, y zapata centrada aislada en los pilares. 
Características de los materiales: El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento 
de tipo EN 197-4 CEM I/32,5 N y con un cono de Abrams de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 mm 
si es de gravera. El acero para todas las mallas necesarias será de tipo B-500 TS. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Las operaciones de excavación necesarias para acomodar la topografía inicial del terreno a la requerida en el proyecto, así como 
las medidas que se tengan que llevar a cabo para asegurar la estabilidad del edificio existente, se llevarán a cabo según lo 
establecido en este DB. 
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EHE: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
ESTRUCTURA 
La estructura se compone de los siguientes elementos:  
Pilares de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote de sección rectangular. Las dimensiones y 
armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por 
las vigas y forjados que soportan, así como de las piezas. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se 
dimensionas las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que ninguna combinación se superen las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Pilares metálicos de perfil HEB fabricados en central. Las dimensione de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades 
mínimas de la norma y se dimensionas las secciones transversales de tal manera que ninguna combinación se supere las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Debido a la geometría del edificio se ha optado por una estructura mixta de hormigón y metálica. Por un lado, la estructura 
portante horizontal de la parte del zócalo se resuelve mediante un forjado bidireccional de losa de 20 cm de espesor, de hormigón 
armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan 
los forjados se resuelve mediante vigas colgadas e diferentes dimensiones de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilotes. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
Por otro lado, la estructura portante horizontal y cubiertas inclinadas de las piezas se resuelve mediante un forjado mixto de chapa 
colaborante de 15 cm de espesor, rellena de hormigón armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los 
planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan los forjados se resuelve mediante vigas metálicas de perfil IPN y HEB de 
diferentes dimensiones, fabricadas en central. Las dimensiones de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
PROGRAMA DE CÁLCULO 
El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha efectuado con auxilio del programa Cypecad, versión 2017, El programa está 
distribuido por la empresa Cype Ingenieros, con razón social en la Avda. Eusebio Sempere, 5, de Alicante. 
El objetivo de la citada aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras metálicas y de hormigón, considerando acciones 
tanto verticales como horizontales. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras de los elementos que definen la estructura: vigas. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos 
entre nudos de este. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas como una parte distinta de 
cara a la indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como 
planos indeformables independientes. 
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, 
un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
MEMORIA DE CÁLCULO 
El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los estados límites de la vigente EHE, artículo 8. 
Deformaciones: 
- Lim flecha total: L/250 
- Lim flecha activa: L/500 
- Máx. recomendada: 10 mm 
Valores de acuerdo con el artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de las flechas se considera la Inercia Equivalente 
a partir de la Fórmula de Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art 39.1. 
Cuantías geométricas 
 Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la instrucción vigente. 
 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADO 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 
- Norma Española EHE 
- Documento Básico SE (CTE) 
Los valores de las acciones serán los recogidos en el DB-SE AE 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
HORMIGÓN CONTROL CARACTERÍSTICAS 
Elemento Nivel de control 
Coef. De 
seguridad Tipo Fyk (N/mm2) Consistencia 
Módulo de 
Young Tipo de cemento Tipo de árido 
H. de limpieza Estadístico 1.50 HM-20/P/40/I 20 Blanda 26100.14 I-CEM 32.5 rodado 
Zapatas corridas Estadístico 1.50 HA-25/P/40/lla 25 Plástica 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
Zapatas aisladas Estadístico 1.50 HA-25/P/40/lla 25 Plástica 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
Vigas atado Estadístico 1.50 HA-25/B/20/lla 25 Blanda 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
Forjado sanitario Estadístico 1.50 HA-25/B/20/lla 25 Blanda 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
Solera Estadístico 1.50 HA-25/P/30/lla 25 Plástica 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
Muro estructural Estadístico 1.50 HA-25/P/30/lla 25 Plástica 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
Pantalla de hormigón Estadístico 1.50 HA-25/P/30/lla 25 Plástica 27236,16 I-CEM 32.5 rodado 
         Máxima relación contenido agua/cemento: 0.55 
Contenido mínimo de cemento: 300 kg/cm3 
ACERO EN BARRAS CARACTERÍSTICAS 
Elemento tipo Fyk Mpa Yc 
Cimentación B 500 S 500 1.15 
Solera B 500 S 500 1.15 
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3.2 DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. ( BOE 
núm. 74, martes 28 marzo 2006)  
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).  
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, 
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de 
uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.  
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
interior del edificio.  
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.  
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad.  
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e 
instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes.  
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y 
de extinción de incendios.  
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.  
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
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SI 1: Propagación interior 
1.  Compartimentación en sectores de incendio 
La compartimentación en sectores de incendio se realizará acorde a lo establecido en la tabla 1.1. El uso principal es el de 
Administrativo/ Pública concurrencia  y, por lo tanto, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 
m2.  
El edificio se va a dividir en cuatro sectores de incendios. El sector que alberga los usos de polideportivo, es de 
1548.8 m2; el sector que contiene las piezas de residencia y ocio, es de 397.8 m,2el sector que contiene las piezas de 
hostelería y administración, es de 372.8 m2 y el sector que contiene el aparcamiento, es de 628 m2. Así, cada zona 
configura un sector de incendios de menos de 2.500 m2. Se produce una evacuación ascende desde el sótano de 
3.30 m y una evacuación descendente desde la primera plata de 4 m. 
Al mismo tiempo, el edificio que proyectamos cuenta con cuatro sectores de incendio situados a diferente cota y relacionados 
entre sí: existen cuatro plantas y una de ellas bajo rasante. Los elementos separadores de estos dos sectores  deberán satisfacer 
las condiciones de resistencia al fuego que se establecen en la tabla 1.2. Así como especificaciones concretas por situares a 
diferente cota y estar relacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características de la tabla 1.2 las tendrán que cumplir todos los elementos que separen diferentes sectores de incendios. 
En el caso de los dos sectores de incendio que están comunicados entre sí verticalmente: Como alternativa, cuando, conforme a 
lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, 
podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de 
incendio.  
Ambos sectores de incendio están comunicados verticalmente mediante escaleras y ascensores, y tal y como explica la norma 
deberán estar compartimentados de tal manera que los elementos separativos cumplan la resistencia al fuego establecida en la 
tabla 1.2.  
Los muros, de hormigón en este caso, que compartimentan las escaleras y los ascensores respecto a los sectores de 
incendios deberán cumplir una resistencia al fuego EI 120. Dado que el muro es el mismo tanto bajo rasante como 
sobre rasante adoptamos el valor más exigente. 
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Para los ascensores; optamos por una puerta de acceso EI2 30-C5, así como una puerta E 30 de acceso al ascensor, 
conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Exámenes y ensayo – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 
Puesto que tomamos ambas medidas simultáneamente en uno de los sectores (vestíbulo de independencia y puerta 
del ascensor E 30) el sector más alto no precisa ninguna de dichas medidas, permitiendo tener la salida del ascensor 
en planta baja directa al zaguán.  
El DB SI define en el Anejo A el vestíbulo de independencia como: 
“Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una 
mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o 
zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensores.” 
Los vestíbulos de independencia deben cumplir con las siguientes condiciones (no en nuestro caso): 
 Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la 
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentado que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 
 La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,5 
m. 
 Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible deben poder contener un círculo de diámetro 1,20 
m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos 
estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la 
puerta. 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2. 
Los locales de riesgo especial que, simultáneamente, aparecen en la tabla 2.1 y se tienen en cuenta en este proyecto 
son: 
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Por otro lado, los cuartos de grupos de presión para agua sanitaria y para instalaciones de protección contra incendios, así como 
de instalaciones de climatización no tienen la consideración de locales de riesgo especial conforma al CTE DB SI. En los 
ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor no se considerará dicho hueco como local para maquinaria 
del ascensor. 
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Los locales de riesgo especial antes citados deberán cumplir las condiciones prescritas por el DB SI en la tabla 2.2: 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través y elementos de compartimentación de incendios 
 
 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de 
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
 Estanqueidad y clase de reacción al fuego en patinillos: Se pueden considerar como suficientemente estancos (y por 
tanto a cuyas bajantes no les sería exigible la clasificación de reacción al fuego) los patinillos que estén delimitados 
por un cerramiento que al menos tenga la resistencia al fuego exigida a los elementos que atraviesa (ya sean sectores, 
elementos de separación entre viviendas, etc.) incluso en los puntos en los que dicho cerramiento es atravesado por 
instalaciones cuya sección de paso exceda de 50 cm2.  
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 del DB SI 1. 
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SI 2: Propagación exterior 
1. Medianerías y fachadas:   
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 
cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 
 
Los ángulos que forman los tres bloques entre sí son de 24 y 43 grados. La distancia entre sus fachadas cumple los 
mínimos establecidos en la tabla anterior, habiendo más de 10 m entre ellas. 
2. Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en 
un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60. 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los establecimientos de uso Pública Concurrencia de cualquier superficie, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo (no es este caso), deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) Sus salidas de uso habitual estarán situadas en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo 
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de 
emergencia de otras zonas del edificio,  
b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un 
vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 
circunstancia. 
2. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación se lleva a cabo con los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 del DB SI 3 en 
función de la superficie útil de cada zona.  
En el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, según comentario del DB SI 3, los aseos y los vestuarios no añaden 
ocupación propia. 
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Límite de ocupación indicada por el proyecto y no por el DB-SI. 
Sectores: 
S1. Polideportivo 
Superficie construida total: 1548,8 m2/ 
Ocupación total: 120 personas 
S2. Aparcamiento 
Superficie construida total: 618 m2/ 
Ocupación total: 13 personas 
S3. Piezas de residencia + ocio 
Superficie construida total: 397,8 m2/ 
Ocupación total: 67 personas 
S4. Piezas de hostelería + gestión 
Superficie construida total: 372,8 m2/ 
Ocupación total: 157 personas 
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3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
En la tabla 3.1 de este apartado del DB SI 3 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como 
la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. En nuestro caso: 
Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto: 
 La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. 
 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos 
dos recorridos alternativos no excede de 25 m. 
 La longitud de los recorridos de evacuación será 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de 
un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
En el Anejo SI-A se define salida de edificio como “puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro”. En nuestro caso, 
vamos a analizar si nuestras salidas de edificio tienen las características de espacio seguro exigidas por este DB. 
En el Anejo SI-A se define como espacio exterior seguro a aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los 
ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones: 
 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 
 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida de 
edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de 
distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha salida. 
Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición. 
 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede considerarse 
ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio. 
 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. 
 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se 
consideren necesarios. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación  
4.1.  Criterios para la asignación de los ocupantes 
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando 
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente 
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que le 
corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la 
anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las 
plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A. 
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4.2. Cálculo 
Para el dimensionado de los elementos de evacuación empleamos los criterios de la tabla 4.1 de este apartado. 
5. Protección de las escaleras 
La escalera del sector 3 y 4  con una altura de evacuación h<28 m, según la tabla 5.1 de este apartado, será protegida, tal y como 
se diseña en la documentación gráfica. 
El DB SI define, en el Anejo A, Escalera protegida como “escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en 
planta de salida de edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 
ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.” Para ello debe cumplir las siguientes condiciones 
de seguridad: 
 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante elementos 
separadores EI 120.  
En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación descendente 
pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo. 
 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde 
espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 
 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, o en su 
defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m. 
 El recinto cuenta con protección frente al humo  
En nuestro caso, esta protección se efectúa mediante ventilación mecánica a través de dos conductos 
independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las 
condiciones siguientes: 
- La superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para la 
entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los 
lados mayor y menor no es mayor que 4; 
- Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al 
que están conectadas; 
- En cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el suelo 
menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está situada a 
una altura mayor que 1,80 m. 
Las escaleras de evacuación ascendente con altura entre 2,80 m y 6,00 m podrán ser no protegidas si el flujo 
de personas, P, que las utiliza es menor de 100 personas.  
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6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del 
cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
2. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de más de 200 personas en 
edificios de uso Residencial Vivienda, o de 100 personas en los demás casos, o bien, toda puerta prevista para 
más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
7. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforma a los siguientes criterios: 
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia.  
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 
salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también 
se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de 
las puertas. 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida, conforme a lo establecido en el punto 4 de esta sección. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
8. Control del humo de incendio 
No procede. 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo 
o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior 
a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y 
que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo 
mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio. 
En nuestro caso, cada planta tiene una salida de del edificio accesible. Cumpliendo así el siguiente punto en el que 
se establece que: 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
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SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1.  
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 
del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo 
especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter 
general para el uso principal del edificio. 
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Nuestro caso es del tipo uso de Pública concurrencia. La señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios se realizará según las pautas que se establecen en este apartado del D SI. 
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SI 5: Intervención de los bomberos. 
1. Condiciones de aproximación y entorno 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el siguiente apartado 
(entorno de los edificios), deben cumplir las condiciones siguientes: 
 Anchura mínima libre = 3,5 m 
 Altura mínima libre o gálibo = 4,5 m 
 Capacidad portante del vial = 20 kN/m2 
ENTORNO DE LOS EDIFICOS: 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los 
bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al 
interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: 
 Anchura mínima libre = 5m.  
 Altura libre = la del edificio 
 Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio en edificios de más de 15 m y hasta 20 m de 
altura de evacuación = 18 m. 
 Distancia máxima hasta los accesos al edifico necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas = 30 m. 
 Pendiente máxima = 10% 
 Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm diámetro 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes: 
- Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o 
vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal, así como un camino perimetral de 5 m, que podrá 
estar incluido en la citada franja; 
- La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de 
las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado anterior. 
- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe 
finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones 
expresadas en el primer párrafo de este apartado. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior 
al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
• Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la 
planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
• Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre 
los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
• No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de 
dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de 
evacuación no exceda de 9 m. 
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3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y Accesibilidad consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
2. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios 
sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen 
o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de 
que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el 
riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará 
el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización 
con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que 
puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el 
riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección 
de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección 
contra el rayo. 
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
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SUA1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de cáidas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Según la tabla 1.2 de este apartado, los pavimentos empleados en el proyecto tendrán la siguiente clase en función de 
su localización: 
Resbaladicidad de los suelos 
Zona Norma 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 
Escaleras 2 
Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% 2 
Zonas interiores húmedas con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 
Zonas exteriores y duchas 3 
 
Además, los pavimentos en itinerarios accesibles cumplirán que no contienen piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o 
arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre de elementos 
pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación 
DISCONTINIDADES EN EL PAVIMENTO 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:  
a)    No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.  Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas)  no  deben sobresalir del pavimento más 
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  
b)    Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%;   
c) El suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
Además, las barreras existentes para delimitar la circulación tienen una altura de 1 m (mayor que 80 cm). No existen escalones 
aislados ni dos colocados de manera consecutiva en el proyecto. 
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DESNIVELES 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como 
mínimo. 
El desnivel más destacado del proyecto es el correspondiente a la cota del zócalo respecto a la cota del terreno, 6.00 m. Dicho 
desnivel cumple con los siguientes términos establecidos por la norma: 
a) Tienen una altura mayor que 0,90 m 
b) Tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del 
Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentran. 
c) En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera 
no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
d) En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existen salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
e) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas 
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla. 
ESCALERAS Y RAMPAS 
Las escaleras cumplen: 
a) En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm 
como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la 
contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. La escalera 
interior tiene una huella de 40 cm y una contrahuella de 17 cm mientras que la exterior tiene una huella de 30 cm y una 
contrahuella de 17 cm. 
b) Las escaleras no tienen bocel. 
c) Tienen tres peldaños como mínimo (la interior tiene 5 y la exterior, 8). 
d) Los tramos son rectos. 
e) Las escaleras tienen el ancho exigido por evacuación. 
f) Disponen de pasamanos, que se prolonga 30 cm en cada lado, tiene una altura de 1 m y es firme y fácil de asir, 
separado del paramento al menos 4 cm y con un sistema de sujeción que no interfiere en el paso continuo de la mano. 
Las rampas exteriores cuentan con una pendiente inferior al 12%, por lo que no cuentan con limitaciones por normativa. Permiten 
en todo caso el Itinerario Accesible. 
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LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de menos de 6 m sobre la rasante 
exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando  sean  practicables  o  
fácilmente  desmontables,  permitiendo  su  limpieza  desde el interior:  
a)    toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto  
del  borde  de  la  zona  practicable  situado  a  una  altura  no  mayor  de  1,30  m.  (véase figura 5.1);  
b)    los acristalamientos reversibles estarán equipados  con  un  dispositivo  que  los  mantenga  bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza.  
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SUA2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
IMPACTO 
Elementos fijos 
a) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de 
las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 
La altura mínima en todo el edificio es de 2,10 m. 
b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 
2,20 m, como mínimo. 
c) En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm 
en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
No existen tales elementos. 
d) Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de 
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los 
bastones de personas con discapacidad visual. 
No existen tales elementos. 
Elementos practicables 
a) Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB 
SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no 
invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
En ningún caso la hoja de la puerta invade la anchura del pasillo 
b) Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan percibir la 
aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
No existen puertas de vaivén. 
c) Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y 
vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se 
realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra 
horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además 
tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 
No existen tales puertas. 
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d) Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
No existen puertas peatonales automáticas. 
Elementos frágiles 
a) Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas 
que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones 
X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se 
excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 
Todos los vidrios cumplen. 
b) Las áreas con riesgo de impacto (en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta y en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 
0,90 m.) 
Se hallan identificadas mediante un vinilo translúcido. 
c) Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o 
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
No existen partes vidriadas en bañeras o duchas. 
Elementos insuficientemente perceptibles 
a) Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) 
estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 
0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan 
montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño 
situado a la altura inferior antes mencionada. 
Se hallan debidamente señalizadas. 
b) Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de 
señalización conforme al apartado 1 anterior. 
Todas las puertas cuentan con cercos o tiradores. 
ATRAPAMIENTO 
a) Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Las puertas correderas no tienen objetos fijos próximos a menos de 20 cm. 
b) Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y 
cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 
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SUA3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
APRISIONAMIENTO 
a) Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del 
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada 
desde su interior. 
Todas las puertas de duchas y aseos cuentan un dicho dispositivo. 
b) En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el 
interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 
control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas. 
Todos los aseos y duchas accesibles cuentan con dicho dispositivo. 
c) La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios 
accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
Todas las puertas cumplen con dicho requerimiento. 
d) Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/ pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de 
cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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SUA4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los 
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
a) En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas 
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El 
factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
La iluminación de todos los espacios cumple con este punto de la normativa. 
c) En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel 
bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
La iluminación de todos los espacios cumple con este punto de la normativa. 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes Contarán 
con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, 
incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las 
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 
especial, indicados en DB-SI 1; 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las 
zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 
 
El proyecto cuenta con alumbrado de emergencia en todos los puntos anteriormente descritos. 
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Posición y características de las luminarias 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
Todas las luminarias de emergencia se hallan empotradas en el techo, a una altura mínima de 2,20 m. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en las puertas existentes en los recorridos de 
evacuación; en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; en cualquier otro cambio de nivel; 
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
En todos los puntos anteriormente citados existen luminarias de emergencia. 
Características de la instalación 
a) La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
La instalación es fija y su fuente de alimentación es el grupo electrógeno situado en una de las salas de 
instalaciones. 
b) El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al 
cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
El alumbrado de emergencia alcanza la tasa exigida. 
c) La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo: 
_ En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de 
la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 
como máximo. 
_ En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
_ A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe 
ser mayor que 40:1. 
_ Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y 
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
_Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático 
Ra de las lámparas será 40. 
La instalación cumple con todas las condiciones de servicio previamente descritas. 
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Iluminación de las señales de seguridad 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 
direcciones de visión importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas. 
La iluminación de las señales de seguridad cumple con todas las prescripciones señaladas. 
 
SUA5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
No procede su aplicación puesto que no existe ningún espacio pensado para al menos 300 espectadores de pie. 
SUA6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
PISCINAS 
Profundidad máxima de 3 metros y tendrá una zona con profundidad no menor a 1,40 metros. Estará señalizados los puntos donde 
la profundidad sea mayor a 1,40 metros, así como las profundidades máximas y mínima del vaso. Las piscinas de recreo o 
polivalentes tendrán una pendiente máxima 10% de 1,40 metros y un 35% en el resto de las zonas. 
Los materiales del fondo será Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 1 de la Sección SUA 1. Revestimiento interior será de color blanco para permitir la visión del fondo. 
POZOS Y DEPÓSITOS 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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SUA7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de 
las zonas de circulación rodada y de las personas. 
Habrá una limitación de velocidad a 10 km/h tanto en el interior del garaje como en el acceso al proyecto. 
En la plaza de acceso se señalizara el recorrido de los coches desde la calzada hasta la puerta de acceso mediante unos 
pequeños bolardos de hormigón dispuestos en el suelo 
SUA8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2, 
cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
Se ha instalado el sistema de protección contra rayos, por lo que no resulta necesario realizar la comprobación. Dicha instalación 
se halla conectada a la instalación de toma de tierra del edificio. 
SUA9: ACCESIBILIDAD 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad 
únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
CONDICIONES FUNIONALES 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de 
viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, 
tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
Todos los itinerarios hasta los distintos accesos son itinerarios accesibles. 
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Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor accesible que comunique las plantas que 
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.  
 El edificio cuenta con ascensores accesibles que facilitan el acceso accesible a todas las plantas. 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
a) Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda 
planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con 
las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 
Este edificio no tiene uso Residencial Vivienda. 
b) Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella 
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de 
evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y 
con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
Todos los itinerarios dentro del edificio cumplen con los requisitos para ser accesibles. 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
Vivienda accesible 
Todos los elementos dentro del edificio cumplen con los requisitos para ser accesibles. 
Alojamientos accesibles 
Se cuenta con una habitación accesible dentro del edificio que cumple con los requisitos para ser accesibles. 
Plazas de aparcamiento accesibles 
Se cuenta con una plaza de aparcamiento accesible dentro del edificio que cumple con los requisitos para ser 
accesibles. 
Plazas reservadas 
Los espacios  con  asientos  fijos  para  el  público,  tales  como  auditorios,  cines,  salones  de  actos,  espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de plazas:  
a)    Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.  
b)    En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para 
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.  
La instalación cumple con todas las condiciones de servicio previamente descritas. 
 
 
78 
 
03. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
Piscinas 
Se cuenta con los elementos en la piscina que cumplen con los requisitos para ser accesibles. 
Servicios higiénicos accesibles 
a) En cada uno de los aseos ha de existir un aseo accesible 
b) En cada uno de los recintos de duchas ha de existir una cabina de ducha accesible. 
Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible. 
Mecanismos 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles. 
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CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 
Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la 
que se encuentren. En nuestro caso se deben señalar: 
a) Los itinerarios accesibles 
b) Ascensores accesibles 
c) Plazas reservadas 
d) Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva 
e) Servicios higiénicos accesibles 
f) Servicios higiénicos de uso general 
g) Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles 
Características 
a) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 
b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve 
a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
d) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en 
interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje 
de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma 
UNE 41501:2002. 
El proyecto cumple con todas las prescripciones previamente descritas. 
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3.4 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Protección frente al ruido". Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", 
como las exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para 
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
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OBJETO 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
protección frente al ruido. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este documento se aplica al ámbito residencial del edificio, así como a los usos públicos introducidos en el programa. Con la 
excepción de: La pista polideportiva, la piscina y el gimnasio, todos ellos situados en zócalo, dado que su volumen es mayor de 
350 m3, y serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos protegidos de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico. 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
Se establece una clasificación de todos los espacios del proyecto atendiendo al grado de protección necesario: 
a) Recintos protegidos_ Recintos habitables de la planta pública, tales como: aulas, zonas de trabajo, biblioteca, la zona común 
de estar, la sala del personal… 
b) Recintos habitables_ Los mencionados en el apartado anterior junto con los aseos públicos, distribuidores, pasillos, y 
vestíbulos.  
c) Recintos de instalaciones_ Las salas destinadas a los aparatos de instalaciones 
VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
Recintos protegidos 
a) En la vivienda, en la que se considera que todas las estancias forman parte de una misma unidad de uso, el índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 
b) En los espacios públicos en los que cada estancia se considera una unidad de uso diferente, el índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA. 
c) El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, 
colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 
No existe contacto entre los recintos protegidos y los recintos de instalaciones 
d) El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores 
indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. En este caso, con Ld ≤ 60 dBA, D2m,nT,Atr tiene 
que ser 30 dBA. 
 
 
 
 
 
82 
 
03. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
Recintos habitables 
a) En los baños de la vivienda, en contacto con estancias de la misma que pertenecen a la misma unidad de uso, el índice global 
de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 
b) El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio 
no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
c) Frente al ruido producido en salas de instalaciones contiguas, el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto 
habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no 
compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será 
menor que 50 dBA. 
VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS 
Recintos protegidos 
El nivel global de presión de ruido de impactos, Lntw en un recinto protegido colindante horizontalmente con cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones, no será mayor 
que 65 dB 
Recintos habitables 
El nivel global de presión de ruido de impactos, Lntw en un recinto habitable colindante horizontalmente con un recinto de 
instalaciones, no será mayor que 60 dB. 
VALORES LÍMITE DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan las aulas así como la zona común 
del albergue, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: 
a) El tiempo de reverberación en las aulas vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será 
mayor que 0,7 s. 
b) El tiempo de reverberación en la zona común vacía no será mayor que 0,9 s. 
RUIDO Y VIBRACIÓN DE LAS INSTALACINES 
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables. El nivel de potencia 
acústica máximo de los equipos cumplirá el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
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PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Características exigibles a los productos 
a) Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por sus propiedades 
acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
b) Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 
c) Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
_ la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, 
obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de 
separación. 
_ la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus 
propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas 
elásticas. 
_ el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de 
absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse 
el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
d) En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. 
Control de recepción en obra de productos 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman los 
elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas 
en los apartados anteriores. 
CONSTRUCCIÓN 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las 
condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
Las características técnicas quedan detalladas en la memoria constructiva mientras que las condiciones de ejecución podemos 
encontrarlas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 
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Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los 
elementos constructivos. 
Control de la ejecución 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y las 
modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego de condiciones del 
proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo. 
Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución, sin que 
en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
Control de la obra terminada 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de 
aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y 
conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de 
impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de 
aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo 
establecido en el Anejo H. 
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los 
valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a 
ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de 
cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación (como ocurre en las fachadas), la verificación de la exigencia de 
aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente. 
Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus 
elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se 
menoscaben las características acústicas del mismo. 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el 
desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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3.5 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. ( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como 
por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones 
térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión 
de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en 
este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la 
incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se 
establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
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HE 0: Limitación del consumo energético 
1 Ámbito de aplicación 
Esta Sección es de aplicación en edificios de nueva construcción, ampliaciones de edificios existentes, y edificaciones o partes de 
las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
1.1 Caracterización de la exigencia 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y del uso 
previsto. 
1.2 Cuantificación de la exigencia 
En el caso de la zona de uso público, la calificación energética para el indicador consumo energético de energía 
primaria no renovable del edificio, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 
5 de abril. 
3 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético, los documentos de 
proyecto incluirán la siguiente información: 
a) Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio: Zona E1 para Candanchú. 
b) Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético. 
c) Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, 
iluminación) 
d) Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios 
técnicos del edificio 
e) Rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio 
f) Factores de conversión de energía final a energía primaria empleados 
g) Para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no renovables 
h) En caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el indicador de energía 
primaria no renovable 
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4 Datos para el cálculo del consumo energético 
4.1 Demanda energética y condiciones operacionales  
El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá considerando las condiciones 
operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en la Sección HE1. 
El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la demanda energética 
resultante de la aplicación de la sección HE4. 
El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia energética de la instalación 
resultante de la aplicación de la sección HE3. 
 
4.2 Factores de conversión de energía final a energía primaria 
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables para cada vector 
energético serán los publicados oficialmente. 
 
4.3 Sistemas de referencia 
Las eficiencias de los sistemas de referencia serán: 
 
 
 
 
 
5 Procedimientos de cálculo de consumo energético 
5.1   Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético: 
Cualquier procedimiento de cálculo considerará los siguientes aspectos: 
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración (procedimiento en la sección HE1) 
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria 
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio de iluminación 
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS e iluminación 
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente 
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables 
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela 
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HE 1: Limitación de la demanda energética 
1 Ámbito de aplicación 
Esta Sección es de aplicación en: 
- Edificios de nueva construcción; 
- Intervenciones en edificios existentes: 
• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el 
exclusivo mantenimiento del edificio; 
• cambio de uso 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2.1 Caracterización de la exigencia 
La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se ubican y del 
uso previsto. En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica 
deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se 
limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas 
comunes del edificio. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 
prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones. 
2.2 Cuantificación de la exigencia 
2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes 
- Limitación de la demanda energética del edificio 
Uso residencial privado: 
La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar 
el valor límite D cal,lim  obtenido mediante la siguiente expresión: 
D cal,lim  = D cal,base  + F cal,sup  / S  
La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar 
el valor límite:   D ref, lim  = 15 kW·h/m2·año.  
La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zonas 
opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no debe 
superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos. 
 
. 
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La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de uso 
residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores de la tabla 2.4. 
Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se superarán los valores 
de la tabla 2.5. 
 
En el caso de la zona pública: 
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al 
edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en 
la tabla2.2. 
Siendo la zona climática de invierno de Candanchú E, el porcentaje de ahorro de la demanda energética 
conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio, debe ser igual o 
superior al 25% (Se consideran las cargas de las fuentes internas entre baja y media). 
 
 
- Limitación de condensaciones 
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan 
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una 
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 
vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad 
de evaporación posible en el mismo periodo. 
3 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
3.1  Procedimiento de verificación 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificaciones: 
a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones definidos en el 
apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en el 
apartado 5. 
b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos expuestas en 
el apartado 6. 
c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 7. 
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3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 
Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética que se establece en esta 
sección del DB-HE, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información: 
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio 
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, 
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso 
residencial privado, distribución y usos de los espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los 
elementos 
c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables 
d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de la exigencia 
e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al 
edificio de referencia, necesario para la verificación de la exigencia 
f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las obras y sean 
relevantes para el comportamiento energético del edificio 
4 Datos para el cálculo de la demanda 
4.1  Solicitaciones exteriores 
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento 
térmico, y, por tanto, sobre su demanda energética. 
El proyecto se sitúa en Candanchú, a una altura de 1500 m sobre la cota del nivel del mar (h>700), por lo que corresponde con 
una zona climática E1.
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A efectos de cálculo, se establecen unas determinadas limitaciones dependiendo de la zona climática para las que se 
define un clima de referencia, en el que están definidas las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y 
radiación solar. Las limitaciones de la zona climática C3 son las siguientes: 
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5 Procedimientos del cálculo de la demanda 
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para 
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado anterior. A continuación, se 
detallan los métodos de cálculo aplicados para la obtención de la demanda energética. 
 
 
Qren = Atx nº personas x caudal por persona x calor específico x densidad del aire. Qren= 1200xVvebtx AT 
Qi = 1200xVinfxAT Vinf= CinfxAhuecoxAP^n Cinf=Vinf/Ah/100^0,65 Vinf/Ahueco= tabla permeabilidad m3/hm2 
AP=Capx densidad aire x velocidad aire2/2 Cap= 0.6  Velocidad aire= 4.57m/s densidad aire= 1.05 kg/m3 
 
            
El cálculo de la demanda energética de todo el proyecto se ha realizado usando la formula de 50 W por cada m3 en cada uno de 
los espacios. 
En la siguiente tabla se resumen la demanda generada por toda la climatización, tanto de calefacción/refrigeración así como de 
ventilación. 
De la misma manera se indica las secciones de los conductos de aire necesarias. 
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6 Productos de construcción 
6.1 Características exigibles a los productos 
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de construcción 
que componen su envolvente térmica. 
Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica λ (W/m·K) y el factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua μ. En su caso, además se podrá definir la densidad ρ (kg/m3) y el calor específico cp 
(J/kg·K). 
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica U (W/m²·K) y el 
factor solar g para la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U (W/m2·K) y la absortividad α 
para los marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios. 
Las carpinterías de los huecos también se caracterizan por la resistencia a la permeabilidad al aire en m³/h·m². Para el 
cálculo de las pérdidas de calor por infiltraciones de aire a través de ellas, tomaremos como referencia una velocidad 
del viento de 32 km/h, y utilizaremos los valores de infiltración de 3.3 m3/hm para ventanas con carpinterías de madera 
herméticas. 
El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los productos utilizados en la 
envolvente térmica del edificio. Se incluirán en la memoria los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse 
éstos en el pliego. 
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los valores 
térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10456. En general, los valores de diseño serán los definidos para una 
temperatura de 10ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50% de 
humedad relativa. 
6.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 
El cálculo de las transmitancias figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del proyecto se 
consignarán los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores. 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos 
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
6.3 Control de recepción en obra de productos 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 
apartados anteriores. 
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7 Construcción 
7.1 Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. En el pliego de 
condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y 
particiones interiores de la envolvente térmica. 
7.2 Control de la ejecución de la obra 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de 
la obra. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación 
de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
7.3 Control de la obra terminada 
El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
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Polideportivo
Pista Polideportiva 464,63 2 10 40 0,50 1800,0 0,100 60% 10908,00
Piscina 416,75 2 4 30 0,38 1350,0 0,075 60% 8181,00
Vestuarios Fem 74,26 2 3 25 0,31 1113,9 0,062 60% 6750,23
Vestuarios Masc 59,68 2 3 20 0,25 895,2 0,050 60% 5424,91
Gimnasio 142,57 2 5 29 0,36 1283,1 0,071 60% 7775,77
Vest/Z.circulación 390,94 2 2 50 0,63 2250,0 0,125 60% 13635,00
TOTAL 1548,83 193 52674,91
Pieza gestión
Administración 76,96 3 10 12 0,15 540,0 0,030 60% 3272,40
Aula 76,96 3 5 25 0,31 1125,0 0,063 60% 6817,50
TOTAL 153,92 37 10089,9
Pieza ocio
Guardaesquies-taller 67,48 3 5 13 0,17 607,3 0,034 60% 3680,36
Sala de estar 67,48 3 1 20 0,25 900,0 0,050 60% 5454,00
TOTAL 134,96 33 9134,36
Pieza hosteleria
Vestibulo Cafeteria 33,75 3 2 17 0,21 759,4 0,042 60% 4601,81
Cafetería 125,48 3 1 70 0,88 3150,0 0,175 60% 19089,00
Cocina-cafeteria 10,54 2,5 10 2 0,03 90,0 0,005 60% 545,40
Aseos (Cafetería) 14,17 2,5 3 5 0,06 212,6 0,012 60% 1288,05
Vestibulo Comedor 33,75 3 2 17 0,21 759,4 0,042 60% 4601,81
Comedor 125,48 3 1 70 0,88 3150,0 0,175 60% 19089,00
Cocina-comedor 10,54 2,5 10 2 0,03 90,0 0,005 60% 545,40
Aseos (Cafetería) 14,17 2,5 3 5 0,06 212,6 0,012 60% 1288,05
TOTAL 367,88 187 51048,53
Pieza residencia
Habitaciones 347,64 3 20 24 0,30 1080,0 0,060 60% 6544,80
Zona de circulación 121,8 3 1 10 0,13 450,0 0,025 60% 2727,00
TOTAL 591,24 34 9271,80
132220
Espacios no calefactados
Aparcamiento 530,55 40 13 0,17 0,033
Instalaciones
Zonas de circulación 93,5 40 2 0,03 0,006
UTAs 478,54 40 12 0,15 0,030
Grupo electrogeno 35,1 40 1 0,01 0,002
Enfriadora 20,86 40 1 0,01 0,001
Grupo de presión 102,79 40 3 0,03 0,006
Lavandería 27,66 40 1 0,01 0,002
Cuarto de calderas 212,77 40 5 0,07 0,013
TOTAL 971,22
Límite de ocupación indicada por el proyecto y no por el DB-SI.
(*) La altura del polideportivo es la dispuesta para climatizar desde el suelo y no la altura libre.
TOTAL VENTILACIÓN
Sección        
m²
Caudal Q
m³/h
Recuperación        
%
Potencia        
W
VENTILACIÓN
ESPACIOS
Área      
m²
Ocupación 
DBSI         
pers/m²
Ocupación 
resultante      nº 
pers
Caudal Q     
m³/s
Altura (*)
m
2,58 9292,6 0,52 46463 0,616 57371
2,32 8335,0 0,46 41675 0,538 49856
0,41 1485,2 0,08 7426 0,144 14176
0,33 1193,6 0,07 5968 0,116 11393
0,79 2851,4 0,16 14257 0,230 22033
2,17 7818,8 0,43 39094 0,559 52729
154883 207557,9138
0,64 2308,8 0,13 11544 0,158 14816
0,64 2308,8 0,13 11544 0,191 18362
23088 33177,9
0,56 2024,4 0,11 10122 0,146 13802
0,56 2024,4 0,11 10122 0,162 15576
20244 29378,3592
0,28 1012,5 0,06 5062,5 0,098 9664
1,05 3764,4 0,21 18822 0,384 37911
0,07 263,5 0,01 1317,5 0,020 1863
0,10 354,3 0,02 1771,25 0,031 3059
0,28 1012,5 0,06 5062,5 0,098 9664
1,05 3764,4 0,21 18822 0,384 37911
0,07 263,5 0,01 1317,5 0,020 1863
0,10 354,3 0,02 1771,25 0,031 3059
53946,5 104995,031
2,90 10429,2 0,58 52146 0,639 58691
1,02 3654,0 0,20 18270 0,228 20997
70416 79688
322578 TOTAL 454797,004TOTAL CLIMA
Caudal Q                  
m³/s
Caudal Q                  
m³/h
Sección           
m²
Sección           
m²
CLIMATIZACIÓN
Potencia        
W
SUMATORIO
Potencia        
W
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8 Cálculo de transmitancias y condensaciones 
 8.1 Condiciones exteriores de cálculo 
Para el cálculo de condensaciones se toman como temperaturas exteriores y humedades relativas exteriores 
los valores medios mensuales de la localidad donde se ubique el edificio. 
8.2 Cálculo de transmitancias 
Cerramientos verticales: 
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Cerramientos horizontales: 
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8.3 Condensaciones superficiales 
Se toma una temperatura del ambiente interior igual a 21 ºC para el mes de enero. Si se dispone del dato de humedad relativa 
interior y esta se mantiene constante, debido por ejemplo a un sistema de climatización, se puede utilizar dicho dato en el cálculo 
añadiéndole 0,05 como margen de seguridad. 
El método del factor de temperaturas superficiales permite limitar el riesgo de aparición de condensaciones superficiales usando 
un criterio simplificado, que consiste en establecer un límite máximo del 80% de humedad relativa media mensual sobre la 
superficie del cerramiento analizado. 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación del factor de temperatura de la 
superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores 
correspondientes al mes de enero de la localidad. 
El cálculo del factor de temperatura superficial fRsi correspondiente a cada cerramiento o puente térmico se obtiene mediante la 
siguiente fórmula: 
fRsi = 1 - U * 0,25 
En los cerramientos y puentes térmicos se comprueba que el factor de temperatura de la superficie interior es superior al factor de 
temperatura de la superficie interior mínimo. Este factor se puede obtener a partir de la tabla 1 en función de la clase de 
higrometría de cada espacio y la zona climática de invierno donde se encuentre el edificio. En el caso de nuestro edificio será una 
clase de higrometría 3, por lo que el factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min es 0,61 (comprobamos en la 
tabla siguiente que este dato es MENOR que todos los factor de temperatura de la superficie interior de cada cerramiento fRsi, lo 
que quiere decir que CUMPLE el código técnico). 
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8.4 Condensaciones intersticiales 
En ausencia de datos precisos, se puede tomar para todos los meses del año, una temperatura del ambiente interior 
igual a 21 ºC y una humedad relativa del ambiente interior en función de la clase de higrometría del espacio: 
-Clase de higrometría 5, correspondiente a espacios en los que se prevea una gran producción de humedad, tales 
como lavanderías, restaurantes y piscinas: 70% 
-Clase de higrometría 4, correspondiente a espacios en los que se prevea una alta producción de humedad, tales como 
cocinas, pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar:62% 
-Clase de higrometría 3 o inferior, correspondiente a espacios en los que no se prevea una alta producción de 
humedad, como oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial: 55% 
El procedimiento descrito para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en la 
comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada punto intermedio de un 
cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de 
enero (especificadas en la tabla de condiciones exteriores). 
Para cada cerramiento objeto se calcula: 
-la distribución de temperaturas 
-la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas 
-la distribución de presiones de vapor 
Comprobación de condensaciones intersticiales 
Comportamiento higrotérmico de los elementos constructivos mediante el estudio de la transferencia de calor (evolución 
de temperaturas) y de humedad (evolución de la humedad relativa), obteniendo el riesgo de formación de 
condensaciones. Si la presión de vapor superficial de cada capa (línea azul) es inferior a la presión de vapor de 
saturación (línea verde), no se producirán condensaciones. (Comprobamos que todos los cerramientos CUMPLEN esta 
condición) 
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4.1 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
4.2 CÁLCULO DE INSTALACIONES 
4.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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4.1 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Diseño 
La estructura del proyecto va ligada a la idea generadora del proyecto, la cual está ligada a la lógica estructural. La estructura 
permite articular el proyecto logrando cualificar los diferentes espacios de tal manera que responden fielmente a la idea 
generadora.  
El tipo de cimentación proyectada es superficial, situándose el plano de cimentación en la cota -4.30 m y -1 m respecto al nivel de 
la plaza. El sistema cuenta con zapatas corridas bajo muros de hormigón y pilares de hormigón, y zapatas aisladas bajo los pilares 
de hormigón.  
La geometría de la planta permite un arriostramiento general mediante vigas de atado de hormigón armado, evitando movimientos 
o asientos diferenciales. Los encepados de las zapatas se dimensionan y verifican frente a hundimiento, considerando tanto los 
efectos de deslizamiento y vuelco. 
Se han dispuesto muros de sótano con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra que afectan a la obra de 
espesor constante a lo largo de todo el perímetro de excavación. El hormigón empleado será HA-25/P/40/IIa. El cálculo de la 
estructura se ha realizado  mediante el programa informático CYPECAD. El armado de todos los elementos queda detallado en los 
planos adjuntos. 
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: 
Pilares de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote de sección rectangular. Las dimensiones y 
armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por 
las vigas y forjados que soportan, así como de las piezas. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se 
dimensionas las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que ninguna combinación se superen las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Pilares metálicos de perfil HEB fabricados en central. Las dimensione de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. Se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades 
mínimas de la norma y se dimensionas las secciones transversales de tal manera que ninguna combinación se supere las 
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites y últimos y de servicio. 
Debido a la geometría del edificio se ha optado por una estructura mixta de hormigón y metálica. Por un lado, la estructura 
portante horizontal de la parte del zócalo se resuelve mediante un forjado bidireccional de losa de 20 cm de espesor, de hormigón 
armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan 
los forjados se resuelve mediante vigas colgadas e diferentes dimensiones de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilotes. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
Por otro lado, la estructura portante horizontal y cubiertas inclinadas de las piezas se resuelve mediante un forjado mixto de chapa 
colaborante de 15 cm de espesor, rellena de hormigón armado HA-25/ P/40/IIa. La definición de los armados viene definida en los 
planos adjuntos. La estructura sobre la que se apoyan los forjados se resuelve mediante vigas metálicas de perfil IPN y HEB de 
diferentes dimensiones, fabricadas en central. Las dimensiones de estos elementos se indican en los correspondientes planos de 
proyecto.  
106 
 
04. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
Las dimensiones y armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de proyecto. Las vigas tienen una 
sección variable, indicada en los planos. 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas y celosías. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados 
de libertad. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
elástico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.  
El proceso de cálculo llevado a cabo ha sido el siguiente: 
1- Determinación de situaciones de dimensionado 
2- Establecimiento de las acciones 
3- Análisis estructural 
4- Dimensionado 
Considerando las siguientes situaciones de dimensionado: 
1- Persistentes: Condiciones normales de uso 
2- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado 
3- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio 
ACCIONES PERMANENTES (G):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjado 2 KN/m2 
- Peso propio cubierta: 1,5 kN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada: 2 KN/m 
ACCIONES VARIABLES (Q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: 3 KN/m2.  
- Sobre cubierta: 1 KN/m2. (Nieve). 
- Acciones climáticas 
- Viento (Vi) : Para zona eólica C y grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
qb = 0.720 kN/m2   
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
- Nieve (Ni): zona 2, altitud 2200 8 kN/m2 
- Acciones térmicas 
No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
 
-Acciones accidentales (A): 
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Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 kilómetros 
de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal con una 
geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución (K), asociado a 
un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Se describen a continuación todos los elementos introducidos en el cálculo de la estructura indicando el dimensionado óptimo 
obtenido en cada uno de ellos. Tras ello, se mostrarán los resultados obtenidos del programa de cálculo CypeCAD. Previamente 
se muestran unas imágenes del conjunto del edifico introducido en el programa de cálculo. 
 
 
A continuación, se van a mostrar los diferentes listados del programa CypeCAD obtenidos tras el cálculo de la estructura. Se ha 
intentado simplificar el listado incluyendo únicamente el cálculo y comprobaciones de los tipos característicos de los diferentes 
elementos estructurales. 
1. Listado I: Incluye los datos generales de la obra, como las normas y las acciones consideradas, los estados límite y los 
materiales empleados. 
2. Listado de cimentación: Incluye la descripción y medición de todos los elementos de cimentación, ya sean zapatas 
aisladas, zapatas corridas o vigas de atado. En cuanto a la comprobación del cálculo, dado que todos los elementos se 
encuentran unificados, se ha optado por incluir únicamente una comprobación por cada tipo de elemento de 
cimentación que se ha dispuesto en el proyecto con el objetivo de simplificar el informe de cálculo. 
3. Listado de armado de vigas: Incluye la descripción del armado de las vigas de hormigón dispuestas en la planta baja, 
se muestra una viga de cada uno de los cuatro tipos que hay a modo de ejemplo (40x130 cm, 40x70 cm, 20x130 cm, 
20x70 cm). 
4. Listado de comprobaciones ELU: Incluye las comprobaciones de los Estado Límite Último de las vigas y pilares de 
hormigón armado de la planta zócalo. 
5. Listado V: Incluye los esfuerzos y armados de los pilares, las pantallas y los muros de hormigón del proyecto. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 20172
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Estructura Centro de esqui 
Clave: Estructura Centro de esqui
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Losas mixtas: Eurocódigo 4
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta S.C.U(t/m²)
Cargas muertas
(t/m²)
Cubierta 0.10 0.00
Forjado 5 0.00 0.00
Planta 2 0.31 0.20
Forjado 3 0.00 0.00
Planta 1 0.51 0.20
Planta baja 0.51 0.20
Sótano 0.51 0.20
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: C
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
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 Viento X Viento Y
qb
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.053 0.20 0.70 -0.30 0.31 0.70 -0.32
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(t/m²)
Viento Y
(t/m²)
Cubierta 2.57 0.136 0.140
Forjado 5 2.50 0.132 0.136
Planta 2 2.29 0.121 0.124
Forjado 3 2.13 0.113 0.116
Planta 1 1.93 0.102 0.105
Planta baja 1.42 0.075 0.077
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
Forjado 3, Planta 2, Forjado 5 y Cubierta 45.00 70.00
Planta 1 0.00 70.00
Planta baja 0.00 0.00
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X(t)
Viento Y
(t)
Cubierta 4.598 7.327
Forjado 5 14.883 23.718
Planta 2 14.994 23.894
Forjado 3 10.163 16.195
Planta 1 0.000 25.668
Planta baja 0.000 0.000
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 
4.3.- Sismo 
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
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4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
Eje X
E
je
 Y
Proyección en planta de la obra
4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con roca: Cota -1.00 m
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 2.04 t/m³
Densidad sumergida 1.12 t/m³
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Carga 1: 
Tipo: Uniforme
Valor: 1.00 t/m²
Empuje de Defecto2
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con roca: Cota 6.00 m
Con relleno: Cota 7.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 2.04 t/m³
Densidad sumergida 1.12 t/m³
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
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- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Tensiones sobre el terreno
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Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300
58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300
60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000
62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000
64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300
66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300
58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300
60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000
62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000
64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300
66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300
58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300
60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000
62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000
64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300
66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
Listado de datos de la obra
Estructura Centro de esqui Fecha: 17/11/19
Página 12
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000
20 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 -1.000
24 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
6 Cubierta 6 Cubierta 1.50 14.00
5 Forjado 5 5 Forjado 5 3.50 12.50
4 Planta 2 4 Planta 2 2.00 9.00
3 Forjado 3 3 Forjado 3 2.00 7.00
2 Planta 1 2 Planta 1 5.00 5.00
1 Planta baja 1 Planta baja 3.30 0.00
0 Sótano -3.30
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (  9.00,  9.00) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P2 ( 15.00,  9.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P3 ( 21.00,  9.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P4 ( 27.00,  9.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P5 ( 33.00,  9.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P6 ( 39.00,  9.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P7 ( 45.00,  9.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P8 (  9.00, 21.00) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 ( 15.00, 21.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.15
P10 ( 21.00, 21.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P11 ( 27.00, 21.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P12 ( 33.00, 21.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P13 ( 39.00, 21.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P14 ( 45.00, 21.00) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P15 ( 54.00, 21.00) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 45.00, 27.45) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P17 ( 52.50, 27.45) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 45.00, 33.90) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P19 ( 51.00, 33.90) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 (  9.00, 24.30) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 15.00, 24.30) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.15
P22 (  7.50, 30.75) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P23 ( 15.00, 30.75) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P24 (  6.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P25 (  9.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P26 ( 15.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P27 ( 27.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P28 ( 33.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P29 ( 39.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P30 ( 45.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P31 ( 51.00, 37.20) 2-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P32 ( 30.00, 46.60) 3-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P33 ( 33.00, 46.60) 3-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P34 ( 39.00, 46.60) 3-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P35 ( 45.00, 46.60) 3-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P36 ( 51.00, 46.60) 3-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P37 ( 54.00, 46.60) 3-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
 
8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-2 (  6.00, 37.20) ( 51.00, 37.20) 2
1
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M23 Muro de hormigón armado 1-3 (  2.64, 46.65) ( 59.25, 46.65) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 51.00, 33.90) ( 52.50, 27.45) 1 0.2+0.2=0.4
M2 Muro de hormigón armado 0-2 ( 51.00, 33.90) ( 51.00, 37.20) 2
1
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M18 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.50, 30.75) (  9.00, 24.30) 1 0.2+0.2=0.4
M19 Muro de hormigón armado 0-1 (  6.00, 37.20) (  7.50, 30.75) 1 0.2+0.2=0.4
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M17 Muro de hormigón armado 0-1 (  9.00, 21.00) (  9.00, 24.30) 1 0.2+0.2=0.4
M16 Muro de hormigón armado 0-1 (  9.00,  9.00) (  9.00, 21.00) 1 0.2+0.2=0.4
M15 Muro de hormigón armado 0-1 (  9.00,  3.40) (  9.00,  9.00) 1 0.2+0.2=0.4
M12 Muro de hormigón armado 0-2 (  9.00,  3.40) ( 15.22,  6.47) 2
1
0.2+0=0.2
0.2+0.2=0.4
M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( 12.75,  5.25) ( 15.15,  0.45) 1 0.2+0.2=0.4
M10 Muro de hormigón armado 0-2 ( 15.15,  0.45) ( 27.23,  6.49) 2
1
0.2+0=0.2
0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 24.75,  5.25) ( 27.15,  0.45) 1 0.2+0.2=0.4
M8 Muro de hormigón armado 0-2 ( 27.15,  0.45) ( 39.25,  6.50) 2
1
0.2+0=0.2
0.2+0.2=0.4
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 36.75,  5.25) ( 39.15,  0.45) 1 0.2+0.2=0.4
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( 52.50, 27.45) ( 54.00, 21.00) 1 0.2+0.2=0.4
M5 Muro de hormigón armado 0-1 ( 54.00, 21.00) ( 56.73,  9.27) 1 0.2+0.2=0.4
M6 Muro de hormigón armado 0-2 ( 39.15,  0.45) ( 56.73,  9.27) 2
1
0.2+0=0.2
0.2+0.2=0.4
M24 Muro de hormigón armado 1-3 ( 59.25, 46.65) ( 63.60, 37.45) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M28 Muro de hormigón armado 1-2 ( -2.95,  9.50) (  0.70,  5.30) 2 0.2+0=0.2
M29 Muro de hormigón armado 1-2 ( -2.95,  9.50) (  0.55, 11.30) 2 0+0.2=0.2
M27 Muro de hormigón armado 1-2 (  0.70,  5.30) (  3.20,  6.55) 2 0.2+0=0.2
M13 Muro de hormigón armado 1-2 (  3.10,  0.55) (  9.00,  3.40) 2 0.2+0=0.2
M14 Muro de hormigón armado 1-2 ( 56.73,  9.27) ( 62.50, 21.00) 2 0.2+0=0.2
M26 Muro de hormigón armado 1-3 ( 63.59, 33.86) ( 82.28, 41.45) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M22 Muro de hormigón armado 1-3 (-10.10, 21.12) (  2.64, 46.65) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M21 Muro de hormigón armado 1-3 (-10.14, 16.71) (-10.10, 21.12) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M20 Muro de hormigón armado 1-3 (-28.63, 19.79) (-10.14, 16.71) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
M30 Muro de hormigón armado 1-2 ( -4.63, 21.18) (  0.55, 11.30) 2 0.2+0=0.2
M31 Muro de hormigón armado 1-2 (-10.10, 21.12) ( -4.63, 21.18) 2 0.2+0=0.2
M25 Muro de hormigón armado 1-3 ( 63.59, 33.86) ( 63.60, 37.45) 3
2
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M23 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M3 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
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Referencia Empujes Zapata del muro
M18 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M19 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M17 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M16 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M15 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M12 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M11 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M10 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M4 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M5 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.40
M6 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
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Referencia Empujes Zapata del muro
M24 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M28 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M29 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M27 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M13 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.200 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:1.00 canto:0.50
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
M14 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M26 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M22 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M21 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M20 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M30 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M31 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
M25 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto2
Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P8
6 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P2, P3, P4, P9, P10, 
P11
6 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 320 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P5, P6, P7, P12, P13
2 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P14
6 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P15, P17, P20, P22
6 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P16, P18, P21, P23
6 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P19, P24, P25, P26
6 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 240 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P27, P28, P29, P30, 
P31
6 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P32, P33, P34, P35, 
P36, P37
6 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 HE 280 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LISTADO DE PAÑOS
Losas mixtas consideradas
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Nombre Descripción de la chapa
HLM-60/220 HIASA - GRUPO GONVARRI
Canto: 60 mm
Intereje: 220 mm
Ancho panel: 880 mm
Ancho superior: 93 mm
Ancho inferior: 60 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 2446.48 kp/cm²
Perfil: 0.70mm
Peso superficial: 7.21 kg/m²
Sección útil: 9.19 cm²/m
Momento de inercia: 59.74 cm4/m
Módulo resistente: 16.71 cm³/m
Perfil: 1.00mm
Peso superficial: 10.31 kg/m²
Sección útil: 13.13 cm²/m
Momento de inercia: 78.31 cm4/m
Módulo resistente: 23.34 cm³/m
En la columna 'Sopandas' se indica la distancia máxima entre sopandas.
Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Sopandas(m) Peso propio(t/m²)
Planta 2
HLM-60/220,
1.00mm,
h=150mm(60+90)
En todos los paños 2.30 0.30
Forjado 5
HLM-60/220,
0.70mm,
h=150mm(60+90)
En todos los paños 2.00 0.29
Cubierta
HLM-60/220,
0.70mm,
h=150mm(60+90)
En todos los paños 2.00 0.29
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Elemento Hormigón fck(kp/cm²) gc
Árido
Ec
(kp/cm²)Naturaleza Tamaño máximo(mm)
Todos HA-25 255 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 277920
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(kp/cm²) gs
Todos B 500 T/S 5097 1.00 a 1.15
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12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(kp/cm²)
Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
Acero conformado  S235 2396 2140673
Acero laminado  S275 2803 2140673
12.3.- Madera
Elemento Tipo Clase resistente E(kp/cm²)
G
(kp/cm²)
g
(t/m³)
Vigas Laminada encolada, homogénea GL36h 149847.1 9276.2 0.540
Notación:
E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
g: Peso específico
Listado de datos de la obra
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
P2 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 19Ø20c/21
Y: 30Ø16c/13
P3, P5, P7,
P14
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 19Ø20c/21
Y: 30Ø16c/13
P4, P6 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 19Ø20c/21
Y: 30Ø16c/13
P10, P11 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 19Ø20c/21
Y: 30Ø16c/13
P12, P13 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 19Ø20c/21
Y: 30Ø16c/13
P16 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 23Ø12c/12
Y: 21Ø12c/13
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Referencias Geometría Armado
P18 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 23Ø12c/12
Y: 21Ø12c/13
P23 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 90.0 cm
X: 23Ø12c/12
Y: 21Ø12c/13
(P9-P21) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 252.5 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 252.5 cm
Ancho final Y: 415.0 cm
Ancho zapata X: 505.0 cm
Ancho zapata Y: 505.0 cm
Canto: 115.0 cm
Sup X: 17Ø20c/30
Sup Y: 17Ø20c/30
Inf X: 23Ø20c/22
Inf Y: 17Ø20c/30
1.2.- Medición
Referencia: P2 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
19x4.42
19x10.90
83.98
207.11
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.26
30x6.72
127.80
201.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x2.29
20x8.82
45.80
176.49
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.89
3x0.75
5.67
2.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
83.98
207.11
45.80
176.49
5.67
2.24
127.80
201.71
 
587.55
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
92.38
227.82
50.38
194.14
6.24
2.46
140.58
221.89
 
646.31
Referencias: P3, P5, P7 y P14 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
19x4.42
19x10.90
83.98
207.11
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.26
30x6.72
127.80
201.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x3.48
20x13.41
69.60
268.20
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.89
3x0.75
5.67
2.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
83.98
207.11
69.60
268.20
5.67
2.24
127.80
201.71
 
679.26
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Referencias: P3, P5, P7 y P14 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
92.38
227.82
76.56
295.02
6.24
2.47
140.58
221.88
 
747.19
Referencias: P4 y P6 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
19x4.42
19x10.90
83.98
207.11
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.26
30x6.72
127.80
201.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x3.48
20x13.41
69.60
268.20
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.89
3x0.75
5.67
2.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
83.98
207.11
69.60
268.20
5.67
2.24
127.80
201.71
 
679.26
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
92.38
227.82
76.56
295.02
6.24
2.47
140.58
221.88
 
747.19
Referencias: P10 y P11 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
19x4.42
19x10.90
83.98
207.11
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.26
30x6.72
127.80
201.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x2.70
20x6.66
54.00
133.17
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
137.98
340.28
5.58
1.24
127.80
201.71
 
543.23
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
151.78
374.31
6.14
1.36
140.58
221.88
 
597.55
Referencias: P12 y P13 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
19x4.42
19x10.90
83.98
207.11
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.26
30x6.72
127.80
201.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.23
16x3.52
35.68
56.31
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.89
3x0.75
5.67
2.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x3.48
4x13.41
13.92
53.64
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
83.98
207.11
13.92
53.64
5.67
2.24
163.48
258.02
 
521.01
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
92.38
227.82
15.31
59.01
6.24
2.46
179.83
283.82
 
573.11
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Referencia: P16 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø25 Ø8 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
23x2.99
23x2.65
68.77
61.06
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
21x2.99
21x2.65
62.79
55.75
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
12x2.30
12x8.86
27.60
106.35
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.49
3x0.59
4.47
1.76
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
27.60
106.35
4.47
1.76
131.56
116.81
 
224.92
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
30.36
116.99
4.92
1.93
144.72
128.49
 
247.41
Referencia: P18 B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
23x2.99
23x2.65
68.77
61.06
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
21x2.99
21x2.65
62.79
55.75
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.54
12x1.37
18.48
16.41
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.46
3x0.32
4.38
0.97
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.92
4x4.74
7.68
18.94
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
7.68
18.94
4.38
0.97
150.04
133.22
 
153.13
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
8.45
20.83
4.82
1.07
165.04
146.54
 
168.44
Referencia: P23 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
23x2.99
23x2.65
68.77
61.06
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
21x2.99
21x2.65
62.79
55.75
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.68
8x2.65
13.44
21.21
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.46
3x0.32
4.38
0.97
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
4.38
0.97
131.56
116.81
13.44
21.21
 
138.99
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
4.82
1.07
144.72
128.49
14.78
23.33
 
152.89
Referencia: (P9-P21) B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
23x5.47
23x13.49
125.81
310.27
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Referencia: (P9-P21) B 500 S, Ys=1.15 B 500 T,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø20 Ø25 Ø8 Ø16
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.47
17x13.49
92.99
229.33
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.63
17x13.88
95.71
236.04
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.63
17x13.88
95.71
236.04
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x3.73
20x14.37
74.60
287.46
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.89
3x0.75
5.67
2.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x2.47
4x3.90
9.88
15.59
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.49
3x0.59
4.47
1.76
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x3.73
4x14.37
14.92
57.49
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
410.22
1011.68
89.52
344.95
10.14
4.00
9.88
15.59
 
1376.22
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
451.24
1112.85
98.47
379.44
11.15
4.40
10.87
17.15
 
1513.84
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) B 500 T, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø20 Ø25 Total Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: P2 227.82 194.14 421.96 2.47 221.88 224.35 14.40 1.60 13.92
Referencias: P3, P5, P7 y P14 4x227.82 4x295.02 2091.36 4x2.47 4x221.88 897.40 4x14.40 4x1.60 4x13.76
Referencias: P4 y P6 2x227.82 2x295.02 1045.68 2x2.47 2x221.88 448.70 2x14.40 2x1.60 2x13.92
Referencias: P10 y P11 2x374.31 748.62 2x1.36 2x221.88 446.48 2x14.40 2x1.60 2x13.92
Referencias: P12 y P13 2x227.82 2x59.00 573.64 2x2.47 2x283.82 572.58 2x14.40 2x1.60 2x13.92
Referencia: P16 116.99 116.99 1.93 128.49 130.42 7.06 0.78 9.60
Referencia: P18 20.83 20.83 1.07 146.54 147.61 7.06 0.78 9.60
Referencia: P23 1.07 128.49 23.33 152.89 7.06 0.78 9.60
Referencia: (P9-P21) 1112.85 379.44 1492.29 4.40 17.15 21.55 29.33 2.55 22.43
Totales 3932.68 2578.69 6511.37 4.86 28.56 403.52 2605.04 3041.98 208.90 22.50 203.71
1.3.- Comprobación
Referencia: P2
Dimensiones: 400 x 400 x 90
Armados: Xi:Ø20c/21 Yi:Ø16c/13
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 1.572 kp/cm² Cumple
    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 1.575 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.861 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.869 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 1.872 kp/cm² Cumple
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Referencia: (P9-P21)
Dimensiones: 505 x 505 x 115
Armados: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 70 cm
Calculado: 163 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 64 cm
Calculado: 163 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 27 cm
Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 27 cm
Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 171 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 171 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 138 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 189 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 20 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS
2.1.- Descripción
Referencias GEOMETRÍA ARMADO
M1 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M23 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
M3 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M2 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M18 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M19 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M17 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M16 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M15 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm
Vuelo a la derecha: 65.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
M12 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
M11 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
Superior Longitudinal: Ø12c/30
Superior Transversal: Ø12c/30
M10 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
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Referencias GEOMETRÍA ARMADO
M21 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
M20 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
M30 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 70.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/25
M31 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 70.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
Superior Longitudinal: Ø12c/30
Superior Transversal: Ø12c/30
M25 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
2.2.- Medición
Referencia: M1 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø16
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
151x1.96
151x3.09
295.96
467.12
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x45.31
6x40.23
271.86
241.37
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
152x1.04
152x0.92
158.08
140.35
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
152x1.04
152x0.92
158.08
140.35
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
588.02
522.07
295.96
467.12
 
989.19
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
646.82
574.28
325.56
513.83
 
1088.11
Referencia: M23 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
190x1.09
190x0.97
207.10
183.87
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x56.96
3x50.57
170.88
151.71
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
191x1.04
191x0.92
198.64
176.36
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
191x1.04
191x0.92
198.64
176.36
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
775.26
688.30
 
688.30
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
852.79
757.13
 
757.13
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Referencia: M30 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
2x11.48
2x10.19
22.96
20.38
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
40x1.04
40x0.92
41.60
36.93
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
40x1.04
40x0.92
41.60
36.93
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
147.10
130.59
 
130.59
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
161.81
143.65
 
143.65
Referencia: M31 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
20x0.95
20x0.84
19.00
16.87
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.82
2x5.17
11.64
10.33
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
20x0.89
20x0.79
17.80
15.80
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.82
2x5.17
11.64
10.33
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
21x1.04
21x0.92
21.84
19.39
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
21x1.04
21x0.92
21.84
19.39
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
103.76
92.11
 
92.11
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
114.14
101.32
 
101.32
Referencia: M25 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.09
13x0.97
14.17
12.58
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.71
3x3.29
11.13
9.88
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
14x1.04
14x0.92
14.56
12.93
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
14x1.04
14x0.92
14.56
12.93
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
54.42
48.32
 
48.32
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
59.86
53.15
 
53.15
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 T, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: M1 574.28 513.83 1088.11 30.88 7.72 36.32
Referencia: M23 757.13 757.13 20.54 5.14 45.65
Referencia: M3 84.93 74.87 159.80 4.50 1.13 5.30
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B 500 T, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: M2 46.32 40.83 87.15 2.38 0.60 2.80
Referencia: M18 96.24 85.07 181.31 5.10 1.28 6.00
Referencia: M19 88.18 78.27 166.45 4.64 1.16 5.46
Referencia: M17 54.37 47.64 102.01 2.84 0.71 3.35
Referencia: M16 153.03 136.11 289.14 8.16 2.04 9.60
Referencia: M15 74.15 68.06 142.21 3.96 0.99 4.66
Referencia: M12 96.99 96.99 2.58 0.64 5.72
Referencia: M11 115.42 115.42 2.08 0.52 4.61
Referencia: M10 184.33 184.33 4.93 1.23 10.96
Referencia: M9 77.47 77.47 2.08 0.52 4.61
Referencia: M8 184.38 184.38 4.94 1.24 10.98
Referencia: M7 115.42 115.42 2.08 0.52 4.61
Referencia: M4 84.93 74.87 159.80 4.50 1.13 5.30
Referencia: M5 156.51 139.51 296.02 8.33 2.08 9.80
Referencia: M6 267.97 267.97 7.23 1.81 16.06
Referencia: M24 210.05 210.05 3.74 0.94 8.32
Referencia: M28 67.82 67.82 1.56 0.39 4.45
Referencia: M29 50.52 50.52 1.16 0.29 3.31
Referencia: M27 47.01 47.01 0.78 0.20 2.24
Referencia: M13 186.32 186.32 3.93 0.79 6.55
Referencia: M14 109.31 92.19 201.50 3.66 0.92 10.46
Referencia: M26 272.00 272.00 7.34 1.84 16.31
Referencia: M22 284.65 198.71 483.36 10.35 2.59 23.00
Referencia: M21 65.37 65.37 1.73 0.43 3.85
Referencia: M20 252.30 252.30 6.82 1.71 15.16
Referencia: M30 143.65 143.65 3.24 0.81 9.26
Referencia: M31 101.32 101.32 1.66 0.41 4.73
Referencia: M25 53.15 53.15 1.37 0.34 3.05
Totales 5055.52 1549.96 6605.48 169.10 42.08 302.50
2.3.- Comprobación
Referencia: M1
Dimensiones: 170 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø16c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 1.953 kp/cm² Cumple
    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 1.965 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 2.185 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 2.203 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 2.225 kp/cm² Cumple
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Referencia: M1
Dimensiones: 170 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø16c/30
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1970.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 592724.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 384.16 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 448.66 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 73.12 t/m² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²
Calculado: 38.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - M1:
Mínimo: 28 cm
Calculado: 33 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0017 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
    - Armado inferior dirección Y:
      Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08
Mínimo: 0.0016 
Calculado: 0.0017 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 49 cm
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 52 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 52 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P5 - P12] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P4 - P5] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P6 - P13] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P5 - P6] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P7 - P14] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P7 - M5 (56.73, 9.27)] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[M6 (45.00, 3.38) - P7] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P6 - P7] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P18 - M1 (45.00, 37.20)] C.4.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Piel: 1x2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P18 - M3 (51.00, 33.90)] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P16 - P18] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[(P9-P21) - P23] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[P23 - M1 (15.00, 37.20)] C.4.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Piel: 1x2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
[M18 (7.50, 30.75) - P23] C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15
Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
3.2.- Medición
Referencia: [M17 (9.00, 21.00) - (P9-P21)] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x6.62
2x16.33
13.24
32.65
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x6.70
2x16.52
13.40
33.05
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.41
12x0.56
16.92
6.68
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Referencia: [M17 (9.00, 21.00) - (P9-P21)] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
26.64
65.70
16.92
6.68
 
72.38
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
29.30
72.27
18.61
7.35
 
79.62
Referencia: [M18 (9.00, 24.30) - (P9-P21)] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x6.54
2x16.13
13.08
32.26
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x6.70
2x16.52
13.40
33.05
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.41
12x0.56
16.92
6.68
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
26.48
65.31
16.92
6.68
 
71.99
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
29.13
71.84
18.61
7.35
 
79.19
Referencia: [P16 - M3 (52.50, 27.45)] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x8.11
2x20.00
16.22
40.00
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x8.19
2x20.20
16.38
40.40
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
22x1.41
22x0.56
31.02
12.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
32.60
80.40
31.02
12.24
 
92.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
35.86
88.44
34.12
13.46
 
101.90
Referencia: [P14 - P16] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x6.99
2x17.24
13.98
34.48
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.15
2x17.63
14.30
35.27
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
14x1.41
14x0.56
19.74
7.79
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
28.28
69.75
19.74
7.79
 
77.54
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
31.11
76.73
21.71
8.56
 
85.29
Referencia: [P14 - M4 (54.00, 21.00)] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x9.62
2x23.72
19.24
47.45
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x9.72
2x23.97
19.44
47.94
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
26x1.41
26x0.56
36.66
14.47
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Referencia: [P16 - P18] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.15
2x17.63
14.30
35.27
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
16x1.41
16x0.56
22.56
8.90
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
28.28
69.75
22.56
8.90
 
78.65
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
31.11
76.73
24.82
9.79
 
86.52
Referencia: [(P9-P21) - P23] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.04
2x17.36
14.08
34.72
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.22
2x17.81
14.44
35.61
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
18x1.41
18x0.56
25.38
10.02
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
28.52
70.33
25.38
10.02
 
80.35
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
31.37
77.36
27.92
11.03
 
88.39
Referencia: [P23 - M1 (15.00, 37.20)] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
2x8.44
2x20.81
16.88
41.63
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.98
2x19.68
15.96
39.36
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x8.44
2x20.81
16.88
41.63
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
18x1.41
18x0.56
25.38
10.02
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
49.72
122.62
25.38
10.02
 
132.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
54.69
134.88
27.92
11.02
 
145.90
Referencia: [M18 (7.50, 30.75) - P23] B 500 S, Ys=1.15 B 500 T, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20 Ø8
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x8.11
2x20.00
16.22
40.00
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x8.19
2x20.20
16.38
40.40
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
22x1.41
22x0.56
31.02
12.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
32.60
80.40
31.02
12.24
 
92.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
35.86
88.44
34.12
13.46
 
101.90
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) B 500 T, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø20 Ø8 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [M17 (9.00, 21.00) - (P9-P21)] 72.27 7.35 0.42 0.10 2.10
Referencia: [M18 (9.00, 24.30) - (P9-P21)] 71.84 7.35 0.42 0.10 2.08
Referencia: [P16 - M3 (52.50, 27.45)] 88.44 13.46 0.84 0.21 4.18
Referencia: [P14 - P16] 76.73 8.56 0.49 0.12 2.44
Referencia: [P14 - M4 (54.00, 21.00)] 104.93 15.92 0.98 0.25 4.90
Referencia: [(P9-P21) - P10] 71.84 4.28 0.24 0.06 1.18
Referencia: [P10 - P11] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P11 - P12] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P13 - P14] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P12 - P13] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P2 - (P9-P21)] 220.06 23.25 1.46 0.36 7.28
Referencia: [M16 (9.00, 9.00) - P2] 72.27 8.57 0.50 0.13 2.52
Referencia: [M10 (21.00, 3.38) - P3] 67.82 8.56 0.50 0.12 2.50
Referencia: [P3 - P10] 145.24 20.20 1.28 0.32 6.40
Referencia: [P2 - P3] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P4 - P11] 145.24 20.20 1.28 0.32 6.40
Referencia: [P3 - P4] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [M8 (33.00, 3.38) - P5] 67.82 8.56 0.50 0.12 2.50
Referencia: [P5 - P12] 145.24 20.20 1.28 0.32 6.40
Referencia: [P4 - P5] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P6 - P13] 145.24 20.20 1.28 0.32 6.40
Referencia: [P5 - P6] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P7 - P14] 145.24 20.20 1.28 0.32 6.40
Referencia: [P7 - M5 (56.73, 9.27)] 139.44 22.65 1.42 0.35 7.09
Referencia: [M6 (45.00, 3.38) - P7] 69.55 8.57 0.50 0.12 2.49
Referencia: [P6 - P7] 71.84 5.51 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P18 - M1 (45.00, 37.20)] 82.42 3.68 0.17 0.04 0.84
Referencia: [P18 - M3 (51.00, 33.90)] 71.84 12.24 0.74 0.18 3.68
Referencia: [P16 - P18] 76.73 9.79 0.58 0.15 2.92
Referencia: [(P9-P21) - P23] 77.36 11.03 0.67 0.17 3.36
Referencia: [P23 - M1 (15.00, 37.20)] 134.88 11.02 0.67 0.17 3.36
Referencia: [M18 (7.50, 30.75) - P23] 88.44 13.46 0.84 0.21 4.18
Totales 3027.44 348.89 21.20 5.30 106.00
3.3.- Comprobación
Referencia: C.3.1 [M17 - (P9-P21)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Armadura inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 5 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 2 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Máximo: 25.6 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 25 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 25 cm Cumple
Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
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Referencia: C.3.1 [M17 - (P9-P21)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Armadura inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
Comprobación Valores Estado
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el
requisito de separación de estribos en barras comprimidas.
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 2.73 cm²/m Cumple
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura superior (Situaciones accidentales sísmicas): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones accidentales sísmicas): Calculado: 0.0039 Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 1.79 cm² Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones accidentales sísmicas): Mínimo: 2.17 cm² Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4
Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15 Mínimo: 0 cm²
    - Situaciones persistentes: Calculado: 12.56 cm² Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 12.56 cm² Cumple
Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15
Mínimo: 3.13 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
    - Situaciones persistentes: Momento flector: 2.04 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas:
Momento flector: 0.64 t·m
Axil: ±  15.69 t Cumple
Momento flector: 0.18 t·m
Axil: ±  15.99 t Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm
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Referencia: C.3.1 [M17 - (P9-P21)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Armadura inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm Cumple
Comprobación de cortante:
    - Situaciones persistentes: Cortante: 0.98 t Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Cortante: 0.30 t Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.3.1 [M18 - (P9-P21)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Armadura inferior: 2Ø20 B 500 S, Ys=1.15 
 -Estribos: 1xØ8 B 500 T, Ys=1.15c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 5 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 2 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Máximo: 25.6 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 25 cm Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 25 cm Cumple
Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el
requisito de separación de estribos en barras comprimidas.
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m Cumple
    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 2.73 cm²/m Cumple
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura superior (Situaciones accidentales sísmicas): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones accidentales sísmicas): Calculado: 0.0039 Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.07 cm² Cumple
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1.- PLANTA BAJA
1.1.- Pórtico 1
25
(185)2Ø10
25
(185)1Ø12
(320)3Ø16
(415)1Ø12
(415)2Ø10
25
(670)2Ø10
25 (660)2Ø10
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P1 P2
30x50
(300)4Ø10
(270)1Ø20
(415)1Ø12
(415)2Ø10
(650)2Ø10
25
(630)2Ø12
15
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P3
30x50
(320)3Ø16
(415)1Ø12
(415)2Ø10
(650)2Ø10
25
(630)2Ø10
15
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P4
30x50
6x1eØ8 c/28
141
15x1eØ6 c/23
335
5x1eØ8 c/28
119 25
7x1eØ8 c/18
11025
15x1eØ6 c/23
330
7x1eØ8 c/18
110 25
5x1eØ8 c/22
11025
15x1eØ6 c/23
330
5x1eØ8 c/22
110 25
My
Vz
-6.82 t·m
6.74 t·m
-9.81 t
7.16 t
-11.95 t·m
8.65 t·m
-13.14 t
13.17 t
-12.35 t·m
7.35 t·m
-10.64 t
10.63 t
-11.78 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-3.55 t·m
3.44 t·m
-10.22 t
7.40 t
-6.18 t·m
4.41 t·m
-6.82 t
6.84 t
-6.39 t·m
3.77 t·m
-5.59 t
5.56 t
-6.04 t·m
Pórtico 1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 Tramo: P3-P4
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L2/3L3/3L 1/3L 2/3L3/3L 1/3L 2/3L3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -6.74 -- -9.00
-11.1
6 --
-11.5
1 -9.52 -- -9.89
x [m] 0.00 -- 5.55 0.00 -- 5.50 0.00 -- 5.50
Momento máx. [t·m] 4.70 6.74 4.80 6.37 8.65 6.31 5.47 7.35 5.27
x [m] 1.76 2.76 3.76 1.83 2.71 3.71 1.83 2.71 3.71
Cortante mín. [t] -- -3.32 -9.81 --
-4.0
5
-13.1
4 --
-3.5
4
-10.6
4
x [m] -- 3.63 5.55 -- 3.58 5.50 -- 3.58 5.50
Cortante máx. [t] 7.16 3.17 -- 13.17 4.48 -- 10.63 3.87 --
x [m] 0.00 1.88 -- 0.00 1.83 -- 0.00 1.83 --
Torsor mín. [t] -0.18
-0.1
8 -- -- -- -0.20 -- -- --
x [m] 1.51 1.88 -- -- -- 5.46 -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Pórtico 1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 Tramo: P3-P4
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L2/3L3/3L 1/3L 2/3L3/3L 1/3L 2/3L3/3L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -3.51 -- -4.68 -5.80 -- -5.99 -4.99 -- -5.20
x [m] 0.00 -- 5.55 0.00 -- 5.50 0.00 -- 5.50
Momento máx. [t·m] 2.40 3.44 2.48 3.27 4.41 3.24 2.83 3.77 2.73
x [m] 1.76 2.76 3.76 1.83 2.71 3.71 1.83 2.71 3.71
Cortante mín. [t] -- -3.40
-10.2
2 --
-2.0
9 -6.82 --
-1.8
4 -5.59
x [m] -- 3.63 5.55 -- 3.58 5.50 -- 3.58 5.50
Cortante máx. [t] 7.40 3.27 -- 6.84 2.30 -- 5.56 2.00 --
x [m] 0.00 1.88 -- 0.00 1.83 -- 0.00 1.83 --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 4.27 1.57 7.60 7.60 1.57 7.85 7.77 1.57 7.60
Nec. 4.20 0.00 6.08 6.36 0.00 6.58 6.34 0.00 6.21
Área Inf. [cm²]
Real 4.27 4.27 4.27 4.96 4.96 4.96 4.27 4.27 4.27
Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 4.49 4.20 4.20 4.20 4.20
Área Transv. [cm²/m]
Real 3.59 2.46 3.59 5.59 2.46 5.59 4.57 2.46 4.57
Nec. 3.49 2.36 3.49 5.04 2.36 5.22 4.14 2.36 4.32
F. Sobrecarga
0.72 mm,
L/7761 (L:
5.55 m)
1.42 mm,
L/3877 (L: 5.50
m)
0.79 mm,
L/6955 (L:
5.50 m)
F. Activa
1.88 mm,
L/2960 (L:
5.55 m)
3.44 mm,
L/1598 (L: 5.50
m)
2.14 mm,
L/2566 (L:
5.50 m)
F. A plazo infinito
1.85 mm,
L/2999 (L:
5.55 m)
3.11 mm,
L/1769 (L: 5.50
m)
2.06 mm,
L/2665 (L:
5.50 m)
(320)3Ø16
(300)4Ø10
(270)1Ø20
(415)1Ø12
(415)2Ø10
(650)2Ø10
25
(630)2Ø12
15
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P4 P5
30x50
(300) 2ª capa2Ø20
(400)1Ø12
(400)2Ø10
(650)2Ø10
25
(630)2Ø10
15
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P6
30x50
(395)4Ø20
(305) 3ª capa4Ø20
(220) 4ª capa4Ø12
(670)4Ø20
35
(665)3Ø20
28
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P7
30x50
4x1eØ10 c/29
11025
15x1eØ6 c/23
330
4x1eØ10 c/29
110 25
10x1eØ6 c/12
11025
15x1eØ6 c/23
330
10x1eØ6 c/12
110 25
4x1eØ16 c/29
11025
15x1eØ6 c/23
330
7x1eØ12 c/17
110 25
-11.78 t·m
8.49 t·m
-12.82 t
12.41 t
-12.26 t·m
7.47 t·m
-10.73 t
10.86 t
-10.95 t·m
8.13 t·m
-16.66 t
11.31 t
-59.40 t·m
-6.04 t·m
4.34 t·m
-6.58 t
6.42 t
-6.30 t·m
3.83 t·m
-5.55 t
5.61 t
-5.60 t·m
4.16 t·m
-8.61 t
5.77 t
-32.07 t·m
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Pórtico 1 Tramo: B69-P7 Tramo:P7-Pórtico 45
Tramo: Pórtico
45-M14
Sección 30x50 50x100 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L
3/3
L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -6.95 -15.67
-27.7
5
-45.6
0 -- -- --
-10.2
9
-73.5
0
x [m] 0.34 0.71 1.12 0.00 -- -- -- 3.85 5.82
Momento máx. [t·m] -- -- -- 15.1863.92
95.9
9 96.2848.90 --
x [m] -- -- -- 1.46 2.96 4.49 0.00 1.97 --
Cortante mín. [t] -20.34
-24.2
8
-30.0
6 -- -- --
-26.9
5
-33.5
9
-33.9
3
x [m] 0.34 0.71 1.12 -- -- -- 1.85 3.85 4.35
Cortante máx. [t] -- -- -- 41.3936.24
25.2
1 -- -- --
x [m] -- -- -- 0.34 1.59 3.09 -- -- --
Torsor mín. [t] -0.25 -- -0.16 -2.87 -2.52
-1.9
5 -2.88 -- --
x [m] 0.00 -- 0.96 0.00 2.23 3.09 0.00 -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- 3.93 9.20
x [m] -- -- -- -- -- -- -- 3.85 5.61
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -3.77 -8.42 -14.85
-24.5
7 -- -- -- -5.84
-40.5
8
x [m] 0.34 0.71 1.12 0.00 -- -- -- 3.85 5.82
Momento máx. [t·m] -- -- -- 8.54 35.05
52.6
2 52.7526.65 --
x [m] -- -- -- 1.46 2.96 4.49 0.00 1.97 --
Cortante mín. [t] -10.82
-12.9
3
-16.0
4 -- -- --
-14.8
3
-18.3
4
-18.5
2
x [m] 0.34 0.71 1.12 -- -- -- 1.85 3.85 4.35
Cortante máx. [t] -- -- -- 22.5919.69
13.7
9 -- -- --
x [m] -- -- -- 0.09 1.59 3.09 -- -- --
Torsor mín. [t] -- -- -- -1.57 -1.37
-1.0
7 -1.60 -- --
x [m] -- -- -- 0.00 2.23 3.09 0.00 -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- 2.11 5.03
x [m] -- -- -- -- -- -- -- 3.85 5.61
Área Sup. [cm²]
Real 19.9227.9031.6730.6311.42 5.66 3.93 21.9523.56
Nec. 9.77 21.13 30.01 14.00 4.99 1.00 1.48 14.00 21.80
Área Inf. [cm²]
Real 3.39 4.71 7.92 18.5326.47
29.5
5 29.5524.8315.71
Nec. 1.15 0.00 7.29 14.00 22.56
26.6
4 27.83 18.16 5.64
Área Transv. [cm²/m]
Real 57.4557.4557.4530.1630.16
30.1
6 19.9623.5623.56
Nec. 48.36 47.86 0.00 26.14 25.60
24.9
8 16.53 17.76 19.73
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Pórtico 1 Tramo: B69-P7 Tramo:P7-Pórtico 45
Tramo: Pórtico
45-M14
Sección 30x50 50x100 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L
3/3
L 1/3L 2/3L 3/3L
F. Sobrecarga
0.12 mm,
L/5528 (L: 0.67
m)
6.15 mm,
L/1755 (L:
10.80 m)
6.20 mm,
L/1742 (L:
10.80 m)
F. Activa
0.35 mm,
L/1999 (L: 0.70
m)
16.60 mm,
L/651 (L:
10.80 m)
16.72 mm,
L/646 (L: 10.80
m)
F. A plazo infinito
0.39 mm,
L/1954 (L: 0.76
m)
16.55 mm,
L/653 (L:
10.80 m)
16.67 mm,
L/648 (L: 10.80
m)
2.2.- Pórtico 2
25
(420)6Ø16
25
(325) 2ª capa4Ø16
25
(270) 2ª capa4Ø10
(750)4Ø16
(730)2Ø10
25 25
(1103)4Ø16
25 25(1103)4Ø12
(1015)2x(3Ø8) A. Piel
M30 Pórtico 14
50x100
18x2eØ8 c/17
294100
14x2eØ8 c/30
400
11x2eØ10 c/19
209 56.1
My
Vz
-111.83 t·m
43.89 t·m
-16.86 t
56.44 t
-0.56 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-60.28 t·m
23.75 t·m
-9.13 t
30.28 t
-0.13 t·m
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Pórtico 2 Tramo: M30-Pórtico 14
Sección 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -109.96 -- --
x [m] 0.00 -- --
Momento máx. [t·m] 10.87 43.89 42.90
x [m] 2.94 5.69 6.06
Cortante mín. [t] -- -2.81 -16.86
x [m] -- 5.94 8.44
Cortante máx. [t] 56.44 24.02 --
x [m] 0.00 3.06 --
Torsor mín. [t] -1.29 -1.30 --
x [m] 2.94 3.19 --
Torsor máx. [t] 3.44 -- 4.26
x [m] 0.00 -- 8.69
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -59.28 -- --
x [m] 0.00 -- --
Momento máx. [t·m] 5.69 23.75 23.30
x [m] 2.94 5.69 6.06
Cortante mín. [t] -- -1.34 -9.13
x [m] -- 5.94 8.44
Cortante máx. [t] 30.28 12.97 --
x [m] 0.00 3.06 --
Torsor mín. [t] -0.69 -0.70 --
x [m] 2.94 3.19 --
Torsor máx. [t] 1.78 -- 2.23
x [m] 0.00 -- 8.69
Área Sup. [cm²]
Real 31.29 8.04 8.04
Nec. 29.31 2.78 2.19
Área Inf. [cm²]
Real 14.14 14.14 14.14
Nec. 14.00 14.00 14.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 11.83 6.70 16.53
Nec. 10.59 3.93 14.75
F. Sobrecarga 0.47 mm, L/14862 (L: 6.96 m)
F. Activa 1.80 mm, L/3862 (L: 6.95 m)
F. A plazo infinito 2.19 mm, L/3153 (L: 6.90 m)
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2.3.- Pórtico 3
(715)4Ø25
(665)4Ø10
(240)6Ø16
(590)3Ø12
25 (610)3Ø10
(580)2x(3Ø8) A. Piel
Pórtico 12 M30
50x100 2
5
(310)6Ø12
25
(285)2Ø16
(720)2Ø10
(720)2Ø16
25
(675) (670)3Ø12 3Ø12
79.8
25
(575) (650)
(540)
3Ø25 3Ø25
3Ø25
240.3 238.6
(540) (645)
(525)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
238.9 240.1
P8
50x100
12x1eØ12 c/13
15152.1
20x1eØ10 c/10
200
6x1eØ16 c/27
149 20
15x1eØ10 c/21
31220
25x1eØ8 c/25
623
9x1eØ12 c/27
234 22
My
Vz
7.23 t·m
-39.39 t
3.57 t
-85.65 t·m
75.23 t·m
-21.60 t
39.74 t
-1.66 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
3.67 t·m
-21.53 t
1.84 t
-46.98 t·m
41.40 t·m
-12.43 t
21.63 t
-1.24 t·m
Pórtico 3 Tramo: Pórtico 12-M30 Tramo: M30-P8
Sección 50x100 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -- -25.23 -81.85 -81.89 -- -1.09
x [m] -- 3.26 5.00 0.00 -- 11.68
Momento máx. [t·m] 7.23 1.42 -- 47.54 75.23 69.40
x [m] 0.64 1.76 -- 3.87 6.49 7.87
Cortante mín. [t] -10.10 -24.26 -39.39 -- -8.28 -21.60
x [m] 1.64 3.26 5.00 -- 7.75 11.68
Cortante máx. [t] 3.57 -- -- 39.74 18.99 --
x [m] 0.00 -- -- 0.74 3.99 --
Torsor mín. [t] -1.48 -0.66 -- -- -- --
x [m] 0.38 1.88 -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- 0.73 1.42 0.70 0.63 0.92
x [m] -- 3.14 4.89 2.49 4.99 10.50
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -- -14.19 -44.90 -44.92 -- -0.80
x [m] -- 3.26 5.00 0.00 -- 11.68
Momento máx. [t·m] 3.67 0.43 -- 25.67 41.40 38.59
x [m] 0.64 1.76 -- 3.87 6.74 7.87
Cortante mín. [t] -5.53 -13.13 -21.53 -- -4.41 -12.43
x [m] 1.64 3.26 5.00 -- 7.75 11.68
Cortante máx. [t] 1.84 -- -- 21.63 10.49 --
x [m] 0.00 -- -- 0.74 3.99 --
Torsor mín. [t] -0.75 -0.34 -- -- -- --
x [m] 0.38 1.88 -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- 0.38 0.94 0.33 0.31 0.58
x [m] -- 3.14 4.89 2.49 4.99 10.50
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Pórtico 3 Tramo: Pórtico 12-M30 Tramo: M30-P8
Sección 50x100 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Área Sup. [cm²]
Real 9.52 26.17 26.17 26.17 3.39 14.20
Nec. 2.23 14.00 21.96 21.80 0.00 14.00
Área Inf. [cm²]
Real 14.42 10.56 2.36 20.32 20.32 20.32
Nec. 14.00 14.00 0.00 15.66 18.98 18.84
Área Transv. [cm²/m]
Real 17.40 15.71 15.71 7.48 4.02 8.38
Nec. 13.54 12.23 10.90 6.42 3.93 6.17
F. Sobrecarga 1.81 mm, L/5526 (L:9.99 m)
8.73 mm, L/1338 (L:
11.68 m)
F. Activa 6.44 mm, L/1553 (L:9.99 m)
22.65 mm, L/516 (L:
11.68 m)
F. A plazo infinito 7.36 mm, L/1357 (L:9.99 m)
21.32 mm, L/548 (L:
11.68 m)
2.4.- Pórtico 4
M30 P8
50x100
P9
50x50
B86
30x50
My
Vz
-128.24 t·m
81.45 t·m
-33.05 t
70.96 t
-38.74 t·m
9.64 t·m
-12.31 t
21.45 t
-19.34 t·m
25.82 t
8.94 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-71.52 t·m
45.31 t·m
-18.69 t
39.59 t
-22.21 t·m 5.17 t·m
-6.82 t
11.79 t
-10.68 t·m
14.09 t
5.03 t·m
Pórtico 4 Tramo: M30-P8 Tramo: P8-P9 Tramo:P9-B86
Sección 50x100 50x50 30x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L
2/3
L
3/3
L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -125.70 --
-37.7
1
-24.8
1 --
-12.0
6
-18.3
2
-6.9
0 --
x [m] 0.00 -- 13.19 0.00 -- 5.55 0.00 0.46 --
Momento máx. [t·m] 57.20 81.4569.704.45 9.648.31 -- 0.25 7.07
x [m] 4.32 6.85 8.80 1.77 3.14 3.77 -- 0.72 1.12
Cortante mín. [t] -- -11.39
-33.0
5 --
-3.4
5
-12.3
1 -- -- --
x [m] -- 8.73 13.19 -- 3.64 5.55 -- -- --
Cortante máx. [t] 70.96 19.12 -- 21.457.06 -- 25.8221.00
18.5
8
x [m] 0.00 4.42 -- 0.00 1.89 -- 0.00 0.46 0.84
Torsor mín. [t] -11.43 -- -- -- -0.56 -1.16 -0.41
-0.3
3
-0.9
2
x [m] 0.18 -- -- -- 3.64 5.39 0.00 0.59 1.09
Torsor máx. [t] 1.35 2.86 4.86 0.98 0.16 -- -- -- --
x [m] 3.98 8.73 12.98 0.00 1.89 -- -- -- --
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Pórtico 4 Tramo: M30-P8 Tramo: P8-P9 Tramo:P9-B86
Sección 50x100 50x50 30x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L
2/3
L
3/3
L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -70.11 -- -21.73
-13.9
2 -- -6.92
-10.2
1
-3.9
9 --
x [m] 0.00 -- 13.19 0.00 -- 5.55 0.00 0.46 --
Momento máx. [t·m] 31.55 45.3139.112.37 5.174.66 -- 0.19 4.07
x [m] 4.32 6.96 8.80 1.77 3.14 3.77 -- 0.72 1.12
Cortante mín. [t] -- -6.35 -18.69 --
-1.8
9 -6.82 -- -- --
x [m] -- 8.73 13.19 -- 3.64 5.55 -- -- --
Cortante máx. [t] 39.59 10.67 -- 11.793.92 -- 14.0911.38
10.0
1
x [m] 0.00 4.42 -- 0.00 1.89 -- 0.00 0.46 0.84
Torsor mín. [t] -6.32 -- -- -- -0.30 -0.62 -0.23
-0.1
9
-0.5
2
x [m] 0.18 -- -- -- 3.64 5.39 0.00 0.59 1.09
Torsor máx. [t] 0.72 1.59 2.72 0.56 -- -- -- -- --
x [m] 3.98 8.73 12.98 0.00 -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 35.90 1.47 14.00 18.53 0.99 8.75 10.52 10.19 3.90
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 17.98 21.82 20.98 7.00 7.00 7.00 0.12 4.20 5.43
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 13.80 3.93 5.75 3.93 3.93 3.93 0.00 8.22 7.40
Listado de armado de vigas
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B86 B99
30x50
B98
30x50
P10
30x50
8.94 t·m
10.22 t
20.79 t·m
-15.51 t
10.68 t·m
-43.64 t
-39.29 t·m
5.03 t·m
5.50 t
10.95 t·m
-8.35 t
5.77 t·m
-23.45 t
-20.82 t·m
Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo:B86-B99
Tramo:
B99-B98 Tramo: B98-P10
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L2/3L3/3L1/3L2/3L3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -- -- -- -- -- -- -1.79 -13.78
-30.9
2
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.71 1.12
Momento máx. [t·m] 13.51
17.2
6
20.5
6
20.5
2
18.1
7 15.11 7.81 -- --
x [m] 0.34 0.84 1.29 0.00 0.41 0.91 0.00 -- --
Cortante mín. [t] -- -- -- -5.42-6.94
-15.5
1
-28.2
3
-34.2
5
-43.6
4
x [m] -- -- -- 0.29 0.79 1.19 0.34 0.71 1.12
Cortante máx. [t] 10.22 7.67 6.86 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.96 -- -- -- -- -- --
Torsor mín. [t] -0.28-0.26-0.40-0.32-0.21 -0.19 -0.28 -0.15 --
x [m] 0.00 0.46 1.21 0.00 0.41 1.16 0.00 0.46 --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -- -- -- -- -- -- -1.24 -7.68 -16.88
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.71 1.12
Momento máx. [t·m] 7.33 9.20 10.86
10.7
9 9.57 8.02 4.30 -- --
x [m] 0.34 0.84 1.29 0.00 0.41 0.91 0.00 -- --
Cortante mín. [t] -- -- -- -3.01-3.81 -8.35
-15.0
9
-18.3
5
-23.4
5
x [m] -- -- -- 0.29 0.79 1.19 0.34 0.71 1.12
Cortante máx. [t] 5.50 4.11 3.67 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.96 -- -- -- -- -- --
Torsor mín. [t] -0.15 -- -0.22-0.17 -- -- -0.17 -- --
x [m] 0.00 -- 1.21 0.00 -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.25 0.23 0.36 0.29 0.00 0.00 7.26 19.53 24.70
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 8.96 11.49
11.7
7
11.7
0
11.3
3 9.66 5.80 4.01 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 4.06 11.56 14.60 0.00
Listado de armado de vigas
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P10 B97
30x50
B96
30x50
B95
30x50
-39.29 t·m
54.58 t
13.00 t·m
13.22 t
26.52 t·m
-18.39 t
12.53 t·m
-20.82 t·m
28.96 t
6.91 t·m
7.04 t
13.81 t·m
-9.72 t
6.68 t·m
Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo: P10-B97 Tramo:B97-B96
Tramo:
B96-B95
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -35.16
-12.8
0 -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 -- -- -- -- -- -- --
Momento máx. [t·m] -- -- 10.22
18.8
0
22.4
4
26.4
4
25.9
0
22.2
5 19.10
x [m] -- -- 1.12 0.34 0.78 1.24 0.00 0.46 0.84
Cortante mín. [t] -- -- -- -- -- -- -7.68-8.77-18.39
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.78 1.24
Cortante máx. [t] 54.58 38.65 31.41
13.2
2 8.60 7.70 -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.84 0.00 0.46 0.84 -- -- --
Torsor mín. [t] -0.45 -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.28 -- -- 0.28 -- -- 0.29
x [m] -- -- 1.09 -- -- 1.21 -- -- 1.21
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -18.89 -7.04 -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 -- -- -- -- -- -- --
Momento máx. [t·m] -- -- 5.49 9.87 11.72
13.7
7
13.4
9
11.6
2 10.02
x [m] -- -- 1.12 0.34 0.78 1.24 0.00 0.46 0.84
Cortante mín. [t] -- -- -- -- -- -- -4.08-4.66-9.72
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.78 1.24
Cortante máx. [t] 28.96 20.45 16.58 7.04 4.58 4.10 -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.84 0.00 0.46 0.84 -- -- --
Torsor mín. [t] -0.26 -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.18 -- -- 0.15 -- -- 0.16
x [m] -- -- 1.09 -- -- 1.24 -- -- 1.21
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 25.45 21.75 6.72 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.26
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.00 5.76 7.08 12.4615.1315.4415.1414.7512.34
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.00 17.71 13.442.70 2.36 2.36 2.36 2.36 6.61
Listado de armado de vigas
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B95 P11
30x50
B87
30x50
B88
30x50
12.53 t·m
-49.88 t
-40.69 t·m
53.30 t
12.69 t·m
13.01 t
26.05 t·m
6.68 t·m
-26.42 t
-21.32 t·m
28.14 t
6.76 t·m
6.87 t
13.62 t·m
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Pórtico 4 Tramo: B95-P11 Tramo:P11-B87
Tramo:
B87-B88
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L1/3L2/3L3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -1.71 -15.45
-35.0
1
-34.5
1
-12.6
3 -- -- -- --
x [m] 0.34 0.71 1.12 0.00 0.46 -- -- -- --
Momento máx. [t·m] 9.17 -- -- -- -- 9.94 18.44
22.0
5
25.9
8
x [m] 0.00 -- -- -- -- 1.12 0.34 0.78 1.24
Cortante mín. [t] -32.36
-39.0
9
-49.8
8 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.34 0.71 1.12 -- -- -- -- -- --
Cortante máx. [t] -- -- -- 53.3037.9030.86
13.0
1 8.44 7.54
x [m] -- -- -- 0.00 0.46 0.84 0.00 0.46 0.84
Torsor mín. [t] -- -- -- -0.38 -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- 0.00 -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.24 -- -- 0.32 -- -- 0.27
x [m] -- -- 0.96 -- -- 1.09 -- -- 1.21
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -1.14 -8.40 -18.75
-18.3
8 -6.84 -- -- -- --
x [m] 0.34 0.71 1.12 0.00 0.46 -- -- -- --
Momento máx. [t·m] 4.96 -- -- -- -- 5.35 9.71 11.56
13.5
8
x [m] 0.00 -- -- -- -- 1.12 0.34 0.78 1.24
Cortante mín. [t] -17.07
-20.6
6
-26.4
2 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.34 0.71 1.12 -- -- -- -- -- --
Cortante máx. [t] -- -- -- 28.1419.9516.21 6.87 4.45 3.97
x [m] -- -- -- 0.00 0.46 0.84 0.00 0.46 0.84
Torsor mín. [t] -- -- -- -0.23 -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- 0.00 -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.14 -- -- 0.20 -- -- 0.15
x [m] -- -- 0.96 -- -- 1.09 -- -- 1.21
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 8.22 23.03 26.69 26.69 21.20 6.62 0.00 0.00 0.24
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 6.56 4.73 0.17 0.17 5.60 6.94 12.21
14.8
1
15.1
0
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 14.00 17.40 0.00 0.00 17.26 13.11 2.59 2.36 2.36
Listado de armado de vigas
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B88 B89
30x50
P12
30x50
B90
30x50
26.05 t·m
-18.13 t
11.97 t·m
-48.96 t
-41.70 t·m
54.84 t
12.45 t·m
13.62 t·m
-9.49 t
6.23 t·m
-25.59 t
-21.78 t·m
28.57 t
6.50 t·m
Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo:B88-B89 Tramo: B89-P12
Tramo:
P12-B90
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L2/3L3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -- -- -- -1.73 -15.26
-34.4
8
-35.8
2
-13.3
0 --
x [m] -- -- -- 0.34 0.71 1.12 0.00 0.46 --
Momento máx. [t·m] 25.42
21.7
6 18.578.62 -- -- -- -- 9.58
x [m] 0.00 0.46 0.84 0.00 -- -- -- -- 1.12
Cortante mín. [t] -7.55
-8.6
5
-18.1
3
-31.8
6
-38.4
5
-48.9
6 -- -- --
x [m] 0.34 0.78 1.24 0.34 0.71 1.12 -- -- --
Cortante máx. [t] -- -- -- -- -- -- 54.8438.9631.70
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 0.46 0.84
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -0.31 -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.26 -- -- 0.14 -- -- 0.32
x [m] -- -- 1.21 -- -- 0.96 -- -- 1.09
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -- -- -- -0.94 -8.01 -18.06
-18.6
9 -6.96 --
x [m] -- -- -- 0.34 0.71 1.12 0.00 0.46 --
Momento máx. [t·m] 13.28
11.3
5 9.68 4.50 -- -- -- -- 5.01
x [m] 0.00 0.46 0.84 0.00 -- -- -- -- 1.12
Cortante mín. [t] -3.98
-4.5
4 -9.49
-16.6
4
-20.0
9
-25.5
9 -- -- --
x [m] 0.34 0.78 1.24 0.34 0.71 1.12 -- -- --
Cortante máx. [t] -- -- -- -- -- -- 28.5720.2916.50
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 0.46 0.84
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -0.16 -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- 0.17
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- 1.09
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.00 0.00 0.23 8.11 22.58 27.20 27.23 22.30 7.00
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 14.81
14.4
3 12.02 6.25 4.44 0.72 0.76 5.43 6.81
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 2.36 2.36 6.37 13.70 17.03 0.00 0.00 17.89 13.61
Listado de armado de vigas
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B90 B91
30x50
B92
30x50
P13
30x50
12.45 t·m
13.49 t
26.75 t·m
-17.58 t
13.62 t·m
-47.68 t
-37.14 t·m
6.50 t·m
7.04 t
13.92 t·m
-9.16 t
7.09 t·m
-24.84 t
-19.37 t·m
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Pórtico 4 Tramo:B90-B91
Tramo:
B91-B92 Tramo: B92-P13
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L2/3L3/3L1/3L2/3L3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -- -- -- -- -- -- -- -13.15
-31.8
8
x [m] -- -- -- -- -- -- -- 0.71 1.12
Momento máx. [t·m] 18.50
22.7
7
26.5
6
26.3
0
22.9
9 18.9210.32 -- --
x [m] 0.34 0.84 1.28 0.00 0.42 0.92 0.00 -- --
Cortante mín. [t] -- -- -- -7.16-8.55
-17.5
8
-31.3
3
-37.5
9
-47.6
8
x [m] -- -- -- 0.30 0.80 1.20 0.34 0.71 1.12
Cortante máx. [t] 13.49 8.77 7.69 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.96 -- -- -- -- -- --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.22 -- -- 0.32 -- -- 0.23
x [m] -- -- 1.21 -- -- 1.17 -- -- 0.96
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -- -- -- -- -- -- -- -6.86 -16.62
x [m] -- -- -- -- -- -- -- 0.71 1.12
Momento máx. [t·m] 9.64 11.86
13.8
3
13.6
9
11.9
7 9.85 5.37 -- --
x [m] 0.34 0.84 1.28 0.00 0.42 0.92 0.00 -- --
Cortante mín. [t] -- -- -- -3.73-4.46 -9.16
-16.3
1
-19.5
8
-24.8
4
x [m] -- -- -- 0.30 0.80 1.20 0.34 0.71 1.12
Cortante máx. [t] 7.04 4.57 4.01 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.96 -- -- -- -- -- --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- 0.17 -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- 1.17 -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 6.91 20.33 23.47
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 11.99
15.2
1
15.3
4
15.3
3
15.1
0 12.16 7.18 5.35 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 2.87 2.36 2.36 2.36 2.36 6.23 13.39 16.56 0.00
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P13 B93
30x50
B94
30x50
B85
30x50
-37.14 t·m
46.81 t
10.19 t
19.55 t·m
-14.37 t
5.52 t·m
-19.37 t·m
24.43 t
5.35 t·m
5.34 t
10.22 t·m
-7.57 t
2.92 t·m
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Pórtico 4 Tramo: P13-B93 Tramo:B93-B94
Tramo:
B94-B85
Sección 30x50 30x50 30x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -30.54
-11.3
2 -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 -- -- -- -- -- -- --
Momento máx. [t·m] -- -- 7.95 14.74
17.1
4
19.5
5
18.6
8
15.0
4 11.70
x [m] -- -- 1.12 0.34 0.78 1.24 0.00 0.46 0.84
Cortante mín. [t] -- -- -- -- -- -- -7.60-8.76-14.37
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.78 1.24
Cortante máx. [t] 46.81 33.16 26.70
10.1
9 5.81 4.72 -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.84 0.00 0.46 0.84 -- -- --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.47 0.17 0.18 0.40 0.30 0.23 0.33
x [m] -- -- 1.09 0.00 0.71 1.21 0.00 0.46 1.21
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -15.94 -5.91 -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 0.46 -- -- -- -- -- -- --
Momento máx. [t·m] -- -- 4.15 7.70 8.96 10.22 9.77 7.88 6.15
x [m] -- -- 1.12 0.34 0.78 1.24 0.00 0.46 0.84
Cortante mín. [t] -- -- -- -- -- -- -3.98-4.59-7.57
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.78 1.24
Cortante máx. [t] 24.43 17.30 13.93 5.34 3.05 2.48 -- -- --
x [m] 0.00 0.46 0.84 0.00 0.46 0.84 -- -- --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- 0.25 -- -- 0.21 0.16 -- 0.17
x [m] -- -- 1.09 -- -- 1.21 0.00 -- 1.21
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 23.44 18.08 5.90 0.00 0.00 0.36 0.27 0.00 0.30
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.00 4.46 5.73 9.20 10.6511.0110.7910.12 7.98
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.00 14.47 10.662.36 2.36 2.36 2.36 2.36 4.35
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B85 P14
30x50
Pórtico 45 P15
50x120
Pórtico 50
50x120
5.52 t·m
-30.16 t
-53.01 t·m
44.98 t
90.73 t·m
-59.00 t
-89.58 t·m
56.34 t·m
-24.67 t
45.84 t
2.92 t·m
-16.03 t
-29.38 t·m
24.99 t
50.06 t·m
-32.82 t
-49.53 t·m
30.56 t·m
-13.35 t
25.21 t
Pórtico 4 Tramo:B85-P14
Tramo:
P14-P15
Tramo:
P15-Pórtico
50
Sección 30x50 50x120 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -3.84 -12.70
-24.7
2
-51.2
8 --
-86.2
4
-81.3
2 -- --
x [m] 0.34 0.71 1.12 0.00 -- 8.55 0.00 -- --
Momento máx. [t·m] 3.14 -- -- 61.9390.7359.8422.7556.34 55.18
x [m] 0.00 -- -- 2.84 4.74 5.72 2.64 5.14 5.54
Cortante mín. [t] -20.94
-24.4
2
-30.1
6 --
-36.7
2
-59.0
0 --
-3.9
5
-24.6
7
x [m] 0.34 0.71 1.12 -- 5.59 8.55 -- 5.43 8.15
Cortante máx. [t] -- -- -- 44.9825.40 -- 45.8425.95 --
x [m] -- -- -- 0.09 2.97 -- 0.00 2.77 --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -7.40 -5.24 -5.78 -2.62 --
x [m] -- -- -- -- 4.74 8.34 0.00 2.95 --
Torsor máx. [t] 0.33 0.23 0.21 3.65 7.16 -- -- 0.80 3.04
x [m] 0.00 0.46 0.96 0.00 4.59 -- -- 5.39 7.64
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Pórtico 4 Tramo:B85-P14
Tramo:
P14-P15
Tramo:
P15-Pórtico
50
Sección 30x50 50x120 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -2.11 -6.80 -13.19
-28.4
7 --
-47.9
3
-44.9
9 -- --
x [m] 0.34 0.71 1.12 0.00 -- 8.55 0.00 -- --
Momento máx. [t·m] 1.66 -- -- 34.4450.0633.3112.2830.56 30.01
x [m] 0.00 -- -- 2.84 4.74 5.72 2.64 5.14 5.54
Cortante mín. [t] -11.09
-12.9
6
-16.0
3 --
-20.3
0
-32.8
2 --
-1.9
6
-13.3
5
x [m] 0.34 0.71 1.12 -- 5.59 8.55 -- 5.43 8.15
Cortante máx. [t] -- -- -- 24.9914.07 -- 25.2114.12 --
x [m] -- -- -- 0.00 2.97 -- 0.00 2.77 --
Torsor mín. [t] -- -- -- -- -3.87 -2.83 -3.07 -1.40 --
x [m] -- -- -- -- 4.74 8.34 0.00 2.95 --
Torsor máx. [t] 0.18 -- -- 2.02 3.72 -- -- 0.38 1.57
x [m] 0.00 -- -- 0.00 4.59 -- -- 5.39 7.64
Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 6.66 15.06 28.27 16.80 3.69 19.71 18.36 3.31 1.52
Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 4.20 1.58 1.89 18.89 22.29 20.60 16.80 16.80 16.80
Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nec. 7.65 9.02 0.00 4.66 5.48 8.35 5.27 3.93 3.93
2.5.- Pórtico 5
52
(465)2Ø25
25
(455)6Ø10
(595)4Ø20
(520) 2ª capa5Ø20
(470) 2ª capa2Ø12
(1155)2Ø25
(1055)2Ø16
25
(980) (950)5Ø12 5Ø12
114.4
25
25
(745) (840)
(740)
5Ø25 5Ø25
5Ø25
243.6 243.8
(725) (830)
(710)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
241.8 240.2
M22 P20
60x120
(470)6Ø10
25
(695)5Ø16
25(665)3Ø10
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P21
50x50
49x(1eØ8+1rØ8) c/11
53844.7
26x(1eØ8+1rØ8) c/30
763
18x(1eØ10+1rØ10) c/24
408 20
7x1eØ12 c/18
11220
14x1eØ8 c/25
336
5x1eØ16 c/27
112 40
My
Vz
-60.92 t·m
161.28 t·m
-49.39 t
32.45 t
-63.03 t·m 10.42 t·m
-3.90 t
27.71 t
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-33.41 t·m
88.20 t·m
-27.21 t
17.63 t
-34.83 t·m 5.73 t·m
-2.05 t
14.98 t
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Pórtico 5 Tramo: M22-P20 Tramo: P20-P21
Sección 60x120 50x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -60.92 -- -61.32 -40.79 -7.77 -6.85
x [m] 0.00 -- 17.09 0.00 1.89 5.60
Momento máx. [t·m] 96.83 161.28 148.28 1.47 10.42 10.32
x [m] 5.63 9.76 11.51 1.77 3.64 3.77
Cortante mín. [t] -- -14.15 -49.39 -- -0.32 -3.90
x [m] -- 11.38 16.38 -- 3.64 4.89
Cortante máx. [t] 32.45 27.07 -- 27.71 9.32 0.18
x [m] 2.88 5.76 -- 0.00 1.89 3.77
Torsor mín. [t] -11.70 -3.81 -- -0.74 -- --
x [m] 2.38 5.76 -- 0.00 -- --
Torsor máx. [t] 1.15 4.55 5.00 -- 0.22 0.28
x [m] 0.13 11.38 13.38 -- 3.64 5.39
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -33.41 -- -33.95 -22.27 -4.49 -3.95
x [m] 0.00 -- 17.09 0.00 1.89 5.60
Momento máx. [t·m] 52.83 88.20 81.38 0.69 5.73 5.72
x [m] 5.63 9.88 11.51 1.77 3.64 3.77
Cortante mín. [t] -- -7.68 -27.21 -- -0.11 -2.05
x [m] -- 11.38 16.38 -- 3.64 4.89
Cortante máx. [t] 17.63 14.74 -- 14.98 5.10 0.14
x [m] 2.88 5.76 -- 0.00 1.89 3.77
Torsor mín. [t] -6.27 -1.94 -- -0.43 -- --
x [m] 2.38 5.76 -- 0.00 -- --
Torsor máx. [t] 0.85 2.43 2.59 -- -- 0.16
x [m] 0.13 11.38 13.13 -- -- 5.39
Área Sup. [cm²]
Real 20.19 5.66 36.19 40.59 10.11 10.05
Nec. 20.16 1.95 20.16 38.18 7.00 7.00
Área Inf. [cm²]
Real 38.38 38.38 38.38 7.07 7.07 7.07
Nec. 28.08 35.89 35.64 7.00 7.00 7.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 13.71 5.03 9.82 12.57 4.02 14.89
Nec. 11.47 4.72 8.99 11.20 3.93 12.97
F. Sobrecarga 14.56 mm, L/1174 (L:17.09 m)
0.38 mm, L/14814 (L:
5.60 m)
F. Activa 40.55 mm, L/421 (L:17.09 m)
1.61 mm, L/3488 (L:
5.60 m)
F. A plazo infinito 41.29 mm, L/414 (L:17.09 m)
2.14 mm, L/2619 (L:
5.60 m)
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2.6.- Pórtico 6
(595)1Ø16
(570)2Ø20
(455) 2ª capa6Ø20
25 (625)4Ø20
(540)1Ø12
25
(850)4Ø25
25 (815)4Ø10
(780)2x(3Ø8) A. Piel
P16 P17
50x120
(640)1Ø20
(1110)4Ø12
35
(1165)4Ø25
(1095)2x(3Ø8) A. Piel
Pórtico 50
50x120
19x2eØ12 c/27
50040
12x2eØ10 c/19
210 20
15x2eØ10 c/24
33920
15x2eØ8 c/30
438
11x2eØ10 c/24
243 50.2
My
Vz
31.15 t·m
-41.70 t
9.04 t
-120.68 t·m
99.98 t·m
-34.42 t
57.69 t
My(Sismo)
Vz(Sismo)
17.26 t·m
-23.04 t
5.13 t
-65.70 t·m
52.92 t·m
-18.35 t
31.21 t
Pórtico 6 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-Pórtico 50
Sección 50x120 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -18.82 -32.24 -119.35 -105.07 -- --
x [m] 0.00 4.64 7.10 0.00 -- --
Momento máx. [t·m] 31.15 31.14 -- 57.05 99.98 96.30
x [m] 2.27 2.39 -- 3.39 6.14 6.89
Cortante mín. [t] -0.60 -24.74 -41.70 -- -7.51 -34.42
x [m] 2.27 4.64 7.10 -- 6.77 9.89
Cortante máx. [t] 9.04 -- -- 57.69 29.66 --
x [m] 0.64 -- -- 0.00 3.52 --
Torsor mín. [t] -- -- -2.31 -3.10 -- --
x [m] -- -- 6.89 0.00 -- --
Torsor máx. [t] 0.55 0.55 -- 0.48 0.70 0.45
x [m] 1.89 2.39 -- 3.39 4.64 10.14
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -10.49 -17.36 -65.01 -57.05 -- --
x [m] 0.00 4.64 7.10 0.00 -- --
Momento máx. [t·m] 17.26 17.19 -- 30.11 52.92 51.00
x [m] 2.14 2.39 -- 3.39 6.14 6.89
Cortante mín. [t] -0.49 -13.54 -23.04 -- -3.94 -18.35
x [m] 2.27 4.64 7.10 -- 6.77 9.89
Cortante máx. [t] 5.13 -- -- 31.21 15.80 --
x [m] 0.64 -- -- 0.00 3.52 --
Torsor mín. [t] -- -- -1.19 -1.62 -- --
x [m] -- -- 6.89 0.00 -- --
Torsor máx. [t] -- -- -- -- 0.36 --
x [m] -- -- -- -- 4.64 --
Área Sup. [cm²]
Real 19.64 19.70 45.03 31.67 4.52 4.52
Nec. 16.80 16.80 25.83 25.02 0.00 0.00
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Pórtico 6 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-Pórtico 50
Sección 50x120 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Área Inf. [cm²]
Real 16.84 16.84 16.28 21.64 22.78 22.78
Nec. 16.80 16.80 4.32 17.65 20.77 20.77
Área Transv. [cm²/m]
Real 16.76 16.76 16.76 13.09 6.70 13.09
Nec. 12.20 12.20 12.01 10.36 3.93 10.73
F. Sobrecarga 0.22 mm, L/32318 (L:7.10 m)
5.32 mm, L/1917 (L:
10.19 m)
F. Activa 0.79 mm, L/8939 (L:7.10 m)
11.89 mm, L/858 (L:
10.19 m)
F. A plazo infinito 0.91 mm, L/7803 (L:7.10 m)
10.68 mm, L/955 (L:
10.19 m)
2.7.- Pórtico 7
25
(330)5Ø16
25
(305)2Ø12 (640)4Ø25
(425) 2ª capa6Ø16
(995)2Ø25
(770)1Ø20
25
(725) (700)4Ø12 4Ø12
77.2
25
25
(590) (685)
(580)
4Ø25 4Ø25
4Ø25
242.7 242.8
(570) (675)
(555)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
241.2 242.1
M22 P22
50x120
25
(215)2Ø16
25
(850)3Ø25
25(815)3Ø10
(780)2x(3Ø8) A. Piel
P23
50x100
16x2eØ10 c/20
32044.8
19x2eØ8 c/30
550
17x2eØ10 c/22
371 20
12x1eØ12 c/17
20220
12x1eØ8 c/25
300
8x1eØ16 c/27
208 40
My
Vz
-47.09 t·m
145.30 t·m
-67.33 t
49.91 t
-113.11 t·m
-8.96 t
41.63 t
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-25.20 t·m
77.64 t·m
-36.38 t
26.74 t
-61.05 t·m
-4.97 t
22.68 t
Pórtico 7 Tramo: M22-P22 Tramo: P22-P23
Sección 50x120 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -47.09 -- -101.29 -111.12 -30.15 -18.85
x [m] 0.00 -- 12.41 0.00 2.39 7.10
Momento máx. [t·m] 120.25 145.30 111.90 -- -- --
x [m] 4.07 5.95 8.32 -- -- --
Cortante mín. [t] -- -27.29 -67.33 -- -- -8.96
x [m] -- 8.20 12.41 -- -- 6.39
Cortante máx. [t] 49.91 22.96 -- 41.63 23.06 0.91
x [m] 1.20 4.20 -- 0.00 2.39 4.77
Torsor mín. [t] -- -1.65 -5.11 -3.54 -0.65 --
x [m] -- 8.20 12.20 0.00 2.39 --
Torsor máx. [t] 11.95 -- -- -- -- 0.64
x [m] 0.00 -- -- -- -- 6.89
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Pórtico 7 Tramo: M22-P22 Tramo: P22-P23
Sección 50x120 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -25.20 -- -54.59 -60.06 -16.21 -10.56
x [m] 0.00 -- 12.41 0.00 2.39 7.10
Momento máx. [t·m] 64.39 77.64 59.84 -- -- --
x [m] 4.07 5.95 8.32 -- -- --
Cortante mín. [t] -- -14.58 -36.38 -- -- -4.97
x [m] -- 8.20 12.41 -- -- 6.39
Cortante máx. [t] 26.74 12.19 -- 22.68 12.51 0.65
x [m] 1.20 4.20 -- 0.00 2.39 4.77
Torsor mín. [t] -- -0.92 -2.81 -1.97 -0.40 --
x [m] -- 8.20 12.20 0.14 2.39 --
Torsor máx. [t] 6.50 -- -- -- -- 0.37
x [m] 0.20 -- -- -- -- 6.89
Área Sup. [cm²]
Real 16.84 4.52 36.22 45.39 22.11 17.75
Nec. 16.80 0.00 23.61 30.32 14.00 14.00
Área Inf. [cm²]
Real 32.59 32.59 32.59 2.36 2.36 2.36
Nec. 29.78 30.83 28.92 0.93 0.00 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 15.71 6.70 14.28 13.31 4.02 14.89
Nec. 12.81 3.93 12.42 10.29 3.93 11.48
F. Sobrecarga 9.02 mm, L/1376 (L:12.41 m)
0.33 mm, L/21423 (L:
7.10 m)
F. Activa 26.01 mm, L/477 (L:12.41 m)
1.24 mm, L/5723 (L:
7.10 m)
F. A plazo infinito 25.53 mm, L/486 (L:12.41 m)
1.45 mm, L/4882 (L:
7.10 m)
2.8.- Pórtico 8
25
(190)1Ø12
25
(190)2Ø10
(460)6Ø20
(465)3Ø10
(415)6Ø10
25
(665)4Ø12
25 (665)3Ø10
(630)2x(1Ø8) A. Piel
P18 P19
50x50
25
(405)9Ø16
25
(340) 2ª capa9Ø16
(1035)4Ø20
(765)2Ø12
(320)3Ø10
(255)2Ø12
25
(765) (740)4Ø16 4Ø16
146.6
25
25
(530) (550)
(515)
4Ø16 4Ø16
4Ø16
114.1 113.5
6 (505) (545)
(485)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
116.5 113.3
M25
60x120
5x1eØ12 c/25
11640
14x1eØ8 c/25
348
5x1eØ10 c/24
116
14x2eØ12 c/24
334
19x2eØ8 c/30
563
22x2eØ16 c/16
342 72.7
My
Vz
-7.65 t·m
8.28 t·m
-17.03 t
7.72 t
-45.87 t·m
99.73 t·m
-122.98 t
38.31 t
-140.76 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-4.16 t·m
4.34 t·m
-18.07 t
8.21 t
-25.31 t·m
54.67 t·m
-136.31 t
42.36 t
-77.63 t·m
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Pórtico 16 Tramo: M12-M10
Sección 30x50
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -1.62 -- -0.16
x [m] 0.00 -- 5.17
Momento máx. [t·m] 1.68 2.42 2.19
x [m] 1.68 2.79 3.49
Cortante mín. [t] -- -0.49 -1.64
x [m] -- 3.37 5.17
Cortante máx. [t] 1.97 1.06 --
x [m] 0.57 1.81 --
Torsor mín. [t] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [t] -- -- --
x [m] -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 4.62 2.36 4.62
Nec. 4.20 0.00 4.20
Área Inf. [cm²]
Real 4.52 4.52 4.52
Nec. 4.20 4.20 4.20
Área Transv. [cm²/m]
Real 2.46 2.46 2.46
Nec. 2.36 2.36 2.36
F. Sobrecarga 0.29 mm, L/18099 (L: 5.17 m)
F. Activa 1.07 mm, L/4819 (L: 5.17 m)
F. A plazo infinito 1.29 mm, L/4008 (L: 5.17 m)
2.17.- Pórtico 17
(400)7Ø16
(360) 2ª capa4Ø16
(325) 2ª capa4Ø12
25
(315)4Ø16
25 (305)3Ø10
7 (285)2x(1Ø8) A. Piel
M12 P2
50x50
(465)4Ø25
(990)2Ø25
(720)2Ø16
(690) (640)4Ø12 4Ø12
78.5
26
(485) (525)
(460)
4Ø16 4Ø16
4Ø16
115 115.3
20
(480) (520)
(460)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
114.6 113.5
P9
50x100
6Ø12
(195)2Ø20
(260)4Ø10
(260)4Ø12
(505)3Ø25
53
(365)3Ø10
15
(360)2x(2Ø8) A. Piel
P21
50x70
44x1eØ10 c/5
21722.3 25
21x2eØ8 c/15
30625
20x2eØ8 c/25
500
15x2eØ10 c/23
344 25
12x1eØ16 c/13
14325
18x1eØ12 c/8
142 20
My
Vz
-17.94 t
4.05 t
-63.67 t·m
78.87 t·m
-50.86 t
50.01 t
-72.15 t·m
8.70 t·m
-6.03 t
22.02 t
-15.66 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-10.20 t
2.42 t
-36.10 t·m
42.21 t·m
-27.88 t
27.54 t
-40.34 t·m
5.06 t·m
-3.90 t
12.66 t
-9.32 t·m
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Pórtico 40 Tramo: P29-B109
Sección 70x150
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -54.08 -- -6.95
x [m] 0.00 -- 9.11
Momento máx. [t·m] 20.76 45.07 43.94
x [m] 2.97 5.47 6.09
Cortante mín. [t] -- -9.92 -38.69
x [m] -- 5.97 9.11
Cortante máx. [t] 55.20 35.40 --
x [m] 0.97 3.09 --
Torsor mín. [t] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [t] 1.10 -- --
x [m] 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 29.59 9.39 29.59
Nec. 29.40 3.06 29.40
Área Inf. [cm²]
Real 29.45 29.45 29.45
Nec. 29.40 29.40 29.40
Área Transv. [cm²/m]
Real 12.08 12.08 12.08
Nec. 7.18 5.51 7.50
F. Sobrecarga 0.17 mm, L/46460 (L: 8.11 m)
F. Activa 0.79 mm, L/11424 (L: 9.00 m)
F. A plazo infinito 1.12 mm, L/8104 (L: 9.11 m)
2.24.- Pórtico 44
(515)4Ø25
25 (225)6Ø16
(635)3Ø25
25 (600)3Ø10
7 (585)2x(3Ø8) A. Piel
M6 P7
50x100
(650)4Ø25
(910)4Ø20
(690) (640)4Ø12 4Ø12
78.5
26
(485) (525)
(460)
4Ø16 4Ø16
4Ø16
115 115.3
20
(480) (520)
(460)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
114.6 113.4
P14
50x100
(330)2Ø20
(345)6Ø12
(500)6Ø12
(470)2Ø16
(690)3Ø12
20
(680)3Ø12
15
(675)2x(3Ø8) A. Piel
P16
50x100
8x1eØ16 c/22
15722.4
11x1eØ16 c/20
206
8x1eØ16 c/21
152 25
9x2eØ10 c/29
24325
23x2eØ8 c/25
575
14x2eØ10 c/24
332 25
23x1eØ12 c/19
41925
19x1eØ8 c/10
181 20
My
Vz
2.35 t·m
-36.48 t
2.83 t
-76.39 t·m
75.47 t·m
-53.44 t
52.19 t
-80.67 t·m
19.98 t·m
-24.39 t
35.27 t
-24.11 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
1.34 t·m
-19.90 t
1.93 t
-41.33 t·m
40.64 t·m
-29.03 t
28.33 t
-43.65 t·m
10.84 t·m
-13.27 t
19.30 t
-13.27 t·m
Listado de armado de vigas
Estructura Centro de esqui Fecha: 17/11/19
Página 105
Pórtico 44 Tramo: M6-P7 Tramo: P7-P14 Tramo:P14-P16
Sección 50x100 50x100 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L
2/3
L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -1.01
-21.4
9
-73.3
7
-67.1
5 --
-78.7
8
-58.4
7
-4.2
8
-19.3
1
x [m] 1.71 3.33 5.15 0.00 -- 11.50 0.00 2.06 6.00
Momento máx. [t·m] 2.35 -- -- 61.3675.4758.145.11 19.98 19.36
x [m] 0.71 -- -- 3.81 5.56 7.68 1.93 3.68 4.06
Cortante mín. [t] -6.52
-19.3
0
-36.4
8 --
-15.9
3
-53.4
4 --
-2.9
0
-24.3
9
x [m] 1.71 3.33 5.15 -- 7.56 11.50 -- 3.93 6.00
Cortante máx. [t] 2.83 -- -- 52.1914.18 -- 35.2715.95 --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 3.93 -- 0.00 2.06 --
Torsor mín. [t] -- -- -- -1.51 -1.78 -2.35 -5.88 -1.40 -0.62
x [m] -- -- -- 0.00 7.56 9.06 0.00 2.06 4.06
Torsor máx. [t] 0.85 1.81 5.49 1.35 0.82 -- -- -- 4.79
x [m] 1.71 3.21 4.96 2.31 3.93 -- -- -- 5.81
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -0.50
-11.5
6
-39.7
1
-36.3
0 --
-42.6
4
-32.0
0
-2.5
1
-10.6
7
x [m] 1.71 3.33 5.15 0.00 -- 11.50 0.00 2.06 6.00
Momento máx. [t·m] 1.34 -- -- 33.0340.6431.392.87 10.84 10.56
x [m] 0.71 -- -- 3.81 5.56 7.68 1.93 3.81 4.06
Cortante mín. [t] -3.51
-10.4
5
-19.9
0 -- -8.57
-29.0
3 --
-1.6
2
-13.2
7
x [m] 1.71 3.33 5.15 -- 7.56 11.50 -- 3.93 6.00
Cortante máx. [t] 1.93 -- -- 28.337.64 -- 19.308.70 --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 3.93 -- 0.00 2.06 --
Torsor mín. [t] -- -- -- -0.80 -0.96 -1.26 -3.18 -0.78 -0.32
x [m] -- -- -- 0.00 7.56 9.06 0.00 2.06 4.06
Torsor máx. [t] 0.48 1.01 2.98 0.71 0.43 -- -- -- 2.52
x [m] 1.71 3.21 4.96 2.31 3.93 -- -- -- 5.81
Área Sup. [cm²]
Real 14.73 18.9234.3624.164.52 24.1623.03
16.7
7 16.46
Nec. 14.00 14.00 20.09 19.18 0.92 20.81 18.67
14.0
0 14.00
Área Inf. [cm²]
Real 14.42 2.36 2.36 20.6120.6120.6114.20
14.2
0 14.20
Nec. 14.00 0.93 1.40 17.98 19.44 18.47 14.00
14.0
0 14.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 20.11 20.1120.1110.838.04 13.0911.91
11.9
1 11.91
Nec. 14.31 14.99 15.17 9.89 3.93 11.89 10.69 3.93 9.28
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Pórtico 44 Tramo: M6-P7 Tramo: P7-P14 Tramo:P14-P16
Sección 50x100 50x100 50x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L
2/3
L 3/3L
F. Sobrecarga
0.13 mm,
L/40981 (L:
5.15 m)
7.35 mm,
L/1565 (L:
11.50 m)
0.10 mm,
L/61317 (L:
6.00 m)
F. Activa
0.45 mm,
L/11342 (L:
5.15 m)
18.38 mm,
L/626 (L: 11.50
m)
0.36 mm,
L/16525 (L:
6.00 m)
F. A plazo infinito
0.53 mm,
L/9802 (L:
5.15 m)
17.12 mm,
L/672 (L: 11.50
m)
0.42 mm,
L/14385 (L:
6.00 m)
(330)2Ø20
(345)6Ø12
(305)2Ø20
(195)4Ø12
(150) 2ª capa2Ø12
(685)3Ø10
20
25(740)3Ø25
(675)2x(3Ø8) A. Piel
P16 P18
50x100
(355)3Ø20
(295) 2ª capa4Ø20
(400)4Ø20
35
(360)4Ø10
15
(360)2x(2Ø8) A. Piel
P30
50x75 25
(250)6Ø20
25
(235)3Ø16
(200) 2ª capa3Ø16
25
(1005)6Ø10
32 26(1031)6Ø25
6 (977)2x(4Ø8) A. Piel
B110
70x150
32x1eØ12 c/19
60520 20
35x2eØ8 c/9
31020
39x2eØ10 c/24
925 40
-24.11 t·m
28.47 t·m
-27.02 t
33.09 t
-13.12 t·m
-14.37 t
5.82 t
-42.59 t·m
100.23 t·m
-38.75 t
44.47 t
-13.83 t·m
-13.27 t·m
15.32 t·m
-14.70 t
18.00 t
-7.48 t·m
-16.36 t
6.06 t
-24.86 t·m
57.53 t·m
-43.98 t
51.00 t
-9.42 t·m
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Pórtico 44 Tramo:P16-P18
Tramo:
P18-P30
Tramo:
P30-B110
Sección 50x100 50x75 70x150
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
1/3
L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -22.59 --
-11.9
3
-9.4
6
-13.3
9
-26.4
0
-41.4
7 --
-13.2
7
x [m] 0.00 -- 6.05 0.00 1.96 2.96 0.00 -- 9.11
Momento máx. [t·m] 20.5528.47 24.48 -- -- -- 74.46
100.2
3 90.94
x [m] 1.91 3.16 4.16 -- -- -- 2.97 4.97 6.09
Cortante mín. [t] -- -7.89
-27.0
2
-2.1
5 -9.37
-14.3
7 --
-15.3
4
-38.7
5
x [m] -- 4.03 6.05 0.96 1.96 2.96 -- 5.97 8.47
Cortante máx. [t] 33.0911.35 -- 5.82 -- -- 44.4724.00 --
x [m] 0.00 2.03 -- 0.00 -- -- 0.72 3.09 --
Torsor mín. [t] -5.98 -- -- -1.28 -- -- -- -0.67 -0.77
x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- -- 5.97 7.22
Torsor máx. [t] -- 0.81 3.86 0.32 0.71 0.92 2.69 -- --
x [m] -- 3.91 5.91 0.96 1.96 2.71 0.00 -- --
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -12.55 -- -6.92
-5.1
5 -7.65
-15.0
4
-24.2
4 -- -9.09
x [m] 0.00 -- 6.05 0.00 1.96 2.96 0.00 -- 9.11
Momento máx. [t·m] 11.2315.32 13.35 -- -- -- 42.4757.53 52.99
x [m] 1.91 3.16 4.16 -- -- -- 2.97 4.97 6.09
Cortante mín. [t] -- -4.36
-14.7
0
-2.9
0
-10.7
4
-16.3
6 --
-18.0
2
-43.9
8
x [m] -- 4.03 6.05 0.96 1.96 2.96 -- 5.97 8.47
Cortante máx. [t] 18.006.21 -- 6.06 -- -- 51.0027.61 --
x [m] 0.00 2.03 -- 0.00 -- -- 0.72 3.09 --
Torsor mín. [t] -3.13 -- -- -0.71 -- -- -- -- -0.48
x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- -- -- 8.97
Torsor máx. [t] -- 0.44 2.09 -- 0.40 0.52 1.56 -- --
x [m] -- 3.91 5.91 -- 1.96 2.71 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 15.432.36 15.4316.89 13.9724.0332.744.71 29.59
Nec. 14.00 0.00 14.00 10.50 10.50 12.83 29.40 0.00 29.40
Área Inf. [cm²]
Real 14.7314.73 14.733.14 3.14 3.14 29.4529.45 29.45
Nec. 14.00 14.00 14.00 0.71 0.00 0.00 29.40 29.40 29.40
Área Transv. [cm²/m]
Real 11.9111.91 11.91
22.3
4 22.3422.3413.0913.09 13.09
Nec. 8.26 3.93 8.26 14.85 13.78 13.70 8.05 5.51 8.68
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Pórtico 44 Tramo:P16-P18
Tramo:
P18-P30
Tramo:
P30-B110
Sección 50x100 50x75 70x150
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
1/3
L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
F. Sobrecarga
0.19 mm,
L/32660 (L:
6.05 m)
0.69 mm,
L/8611 (L:
5.92 m)
0.30 mm,
L/30810 (L:
9.11 m)
F. Activa
0.72 mm,
L/8377 (L:
6.05 m)
1.87 mm,
L/3166 (L:
5.92 m)
1.30 mm,
L/7006 (L: 9.11
m)
F. A plazo infinito
0.90 mm,
L/6732 (L:
6.05 m)
2.15 mm,
L/2754 (L:
5.92 m)
1.73 mm,
L/5277 (L: 9.11
m)
2.25.- Pórtico 45
25
(310)4Ø20
(240)1Ø12
(980)1Ø25
(715)2Ø16
25
(650) (675)4Ø10 4Ø10
67.3
30 2
5
(560) (645)
(565)
4Ø25 4Ø25
4Ø25
242.4 240
(540) (640)
(520)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
239.7 238.8
Pórtico 1 Pórtico 4
50x120
9x2eØ8 c/28
24450
22x2eØ8 c/30
650
10x2eØ8 c/27
244 50
My
Vz
-0.02 t·m
128.16 t·m
-34.51 t
36.52 t
-12.57 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
0.00 t·m
69.19 t·m
-18.63 t
19.81 t
-6.57 t·m
Listado de armado de vigas
Estructura Centro de esqui Fecha: 17/11/19
Página 109
Pórtico 45 Tramo: Pórtico 1-Pórtico 4
Sección 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -- -- -6.37
x [m] -- -- 11.39
Momento máx. [t·m] 117.12 128.16 103.89
x [m] 3.69 5.19 7.69
Cortante mín. [t] -- -18.43 -34.51
x [m] -- 7.57 10.44
Cortante máx. [t] 36.52 12.67 --
x [m] 0.44 3.82 --
Torsor mín. [t] -0.60 -0.84 -0.49
x [m] 3.69 5.19 7.69
Torsor máx. [t] 1.37 -- --
x [m] 0.00 -- --
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -- -- -3.12
x [m] -- -- 11.39
Momento máx. [t·m] 63.26 69.19 56.27
x [m] 3.69 5.19 7.69
Cortante mín. [t] -- -9.85 -18.63
x [m] -- 7.57 10.44
Cortante máx. [t] 19.81 6.80 --
x [m] 0.44 3.82 --
Torsor mín. [t] -- -0.45 --
x [m] -- 5.32 --
Torsor máx. [t] 0.73 -- --
x [m] 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 3.14 3.14 16.84
Nec. 0.00 0.00 16.80
Área Inf. [cm²]
Real 28.57 28.57 28.57
Nec. 26.74 26.96 25.39
Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 6.70 7.45
Nec. 5.10 3.93 5.11
F. Sobrecarga 9.96 mm, L/1144 (L: 11.39 m)
F. Activa 28.75 mm, L/396 (L: 11.39 m)
F. A plazo infinito 28.54 mm, L/399 (L: 11.39 m)
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2.30.- Pórtico 50
61
(430)4Ø25
25
(400)2Ø12 (315)2Ø10
(285)2Ø25
(1010)4Ø25
25 2
5
(800) (800)5Ø12 5Ø12
111.8
25
25
(560) (590)
(570)
5Ø16 5Ø16
5Ø16
118.1 113.7
(525) (565)
(510)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
113.4 114.2
Pórtico 4 Pórtico 6 Pórtico 8
50x120
32x(1eØ8+1rØ8) c/11
34255.3
26x(1eØ8+1rØ8) c/24
615
28x(1eØ8+1rØ8) c/10
278 153.7
My
Vz
-111.46 t·m
54.27 t
119.60 t·m
-33.28 t
3.36 t
-27.45 t·m
My(Sismo)
Vz(Sismo)
-63.72 t·m
30.98 t
67.09 t·m
-18.88 t
1.35 t
-15.54 t·m
Pórtico 50 Tramo: Pórtico 4-Pórtico 8
Sección 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
persistentes o
transitorias
Momento mín. [t·m] -111.03 -- -27.45
x [m] 0.00 -- 12.35
Momento máx. [t·m] 62.99 120.48 90.97
x [m] 4.05 6.22 8.31
Cortante mín. [t] -- -18.54 -33.28
x [m] -- 8.19 11.33
Cortante máx. [t] 54.27 30.45 3.36
x [m] 0.00 4.18 12.35
Torsor mín. [t] -5.56 -2.23 -10.54
x [m] 0.00 6.22 12.33
Torsor máx. [t] 2.13 2.77 4.82
x [m] 4.05 5.05 11.07
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Pórtico 50 Tramo: Pórtico 4-Pórtico 8
Sección 50x120
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [t·m] -63.47 -- -15.54
x [m] 0.00 -- 12.35
Momento máx. [t·m] 35.67 67.52 51.32
x [m] 4.05 6.22 8.31
Cortante mín. [t] -- -10.38 -18.88
x [m] -- 8.19 11.33
Cortante máx. [t] 30.98 17.21 1.35
x [m] 0.00 4.18 12.35
Torsor mín. [t] -2.78 -1.09 -6.09
x [m] 0.00 6.22 12.33
Torsor máx. [t] 1.10 1.44 2.45
x [m] 4.05 5.81 11.07
Área Sup. [cm²]
Real 27.55 5.66 15.98
Nec. 26.01 1.38 16.80
Área Inf. [cm²]
Real 29.69 29.69 29.69
Nec. 20.66 26.61 22.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 13.71 6.28 15.08
Nec. 12.62 4.23 13.69
F. Sobrecarga 5.77 mm, L/2139 (L: 12.35 m)
F. Activa 17.35 mm, L/712 (L: 12.35 m)
F. A plazo infinito 18.46 mm, L/669 (L: 12.35 m)
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1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap.: Diseño por capacidad
Acero laminado y armado: CTE DB SE-A
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
Mt: Resistencia a torsión
2.- PILARES
2.1.- P1
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 20.4 89.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1 G, Q, V(3) Q,N,M 193.09 8.19 -1.18 0.24 3.33 Cumple
3.5 m Cumple Cumple 20.4 89.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1 G, Q, V(3) Q,N,M 193.09 8.19 -1.18 0.24 3.33 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 20.4 89.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1 G, Q, V(3) Q,N,M 193.09 8.19 -1.18 0.24 3.33 Cumple
Pie Cumple Cumple 20.4 68.8 Cumple N.P.(2) Cumple 68.8
G, Q, V(3) Q 195.25 -5.12 -0.21 0.24 3.33
Cumple
G, Q, V(4) N,M 197.21 -4.98 -0.05 0.35 3.23
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.5 68.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 68.8
G, Q, V(3) Q 195.25 -5.12 -0.21 0.24 3.33
Cumple
G, Q, V(4) N,M 197.21 -4.98 -0.05 0.35 3.23
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 7.2 33.5 9.5 9.9 0.5 43.2 10.0 0.5 43.2
G, Q, V(1) Nc 22.48 16.80 -0.65 0.29 7.62
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 22.47 16.91 -0.75 0.34 7.64
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 13.26 10.38 -2.30 0.96 4.74
Pie Cumple Cumple 7.4 34.9 8.2 10.4 0.5 44.8 10.4 0.5 44.8
G, Q, V(1) Nc 23.23 -17.62 0.64 0.29 7.95
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 23.22 -17.62 0.71 0.34 7.98
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 13.79 -10.36 1.97 0.99 4.75
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 19.6 39.3 21.2 15.9 1.7 63.9 15.9 1.7 63.9
G, Q, V(1) Nc 68.26 20.17 -1.19 0.64 11.61
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 68.20 20.46 -1.46 0.82 11.83
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 36.05 9.89 -5.12 3.23 5.70
G, Q, V(4) VZ,MtVZ 62.75 20.42 -1.53 0.85 12.19
Pie Cumple Cumple 19.8 43.6 24.3 17.0 1.7 66.5 17.0 1.7 66.5
G, Q, V(1) Nc 68.84 -20.31 1.00 0.64 12.11
CumpleG, Q, V(4) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 63.33 -22.71 1.38 0.85 13.03
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 36.48 -9.48 5.86 3.23 5.70
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comprobaciones E.L.U.
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Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(3) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
2.2.- P2
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 54.7 75.8 Cumple N.P.(2) Cumple 75.8 G, Q, V(4) Q,N,M 176.10 28.05 5.81 -2.40 13.54 Cumple
3.5 m Cumple Cumple 54.7 75.8 Cumple N.P.(2) Cumple 75.8 G, Q, V(4) Q,N,M 176.10 28.05 5.81 -2.40 13.54 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 54.7 75.8 Cumple N.P.(2) Cumple 75.8 G, Q, V(4) Q,N,M 176.10 28.05 5.81 -2.40 13.54 Cumple
Pie Cumple Cumple 54.7 71.0 Cumple N.P.(2) Cumple 71.0 G, Q, V(4) Q,N,M 179.48 -26.12 -3.79 -2.40 13.54 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 77.9 59.2 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(5) Q 278.51 33.17 0.68 -0.50 23.98
No cumpleG, Q, V(6) N,M 278.56 33.17 0.66 -0.48 23.98
G(7) Cap. N,M (H) 130.65 14.86 0.25 -0.18 10.74
-2.7 m Cumple Cumple 77.9 49.9 Cumple N.P.(2) Cumple 77.9
G, Q, V(5) Q 280.45 -21.99 -0.45 -0.50 23.98
Cumple
G, Q, V(6) N,M 280.51 -21.99 -0.44 -0.48 23.98
Pie Cumple Cumple 77.9 49.9 Cumple N.P.(2) Cumple 77.9
G, Q, V(5) Q 280.45 -21.99 -0.45 -0.50 23.98
Cumple
G, Q, V(6) N,M 280.51 -21.99 -0.44 -0.48 23.98
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 23.4 49.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 49.9
G, Q, V(5) Q 280.45 -21.99 -0.45 -0.50 23.98
Cumple
G, Q, V(6) N,M 280.51 -21.99 -0.44 -0.48 23.98
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(7) PP+CM
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 8.1 38.6 13.2 11.8 0.7 48.9 11.8 0.7 48.9
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 25.45 19.45 0.42 -0.16 9.08
CumpleG, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 15.18 10.65 3.19 -1.41 5.10
G, Q, V(3) NMYMZ 25.19 18.18 1.37 -0.37 8.94
Pie Cumple Cumple 8.4 42.3 12.3 12.3 0.7 54.3 12.3 0.7 54.3
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 26.20 -21.34 -0.28 -0.16 9.41
CumpleG, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 15.74 -11.63 -2.98 -1.41 5.10
G, Q, V(3) NMYMZ 25.93 -20.84 -1.35 -0.69 8.94
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 21.7 46.1 24.2 17.6 1.9 70.8 17.6 1.9 70.8
G, Q, V(1) Nc,MY 75.59 24.03 -0.19 -0.02 13.46
Cumple
G, S(4) MZ 36.42 9.05 5.84 -3.61 4.85
G, Q, V(5) VZ,MtVZ 69.12 23.49 -0.31 0.07 13.53
G, Q, S(2) VY,MtVY 41.21 10.73 5.83 -3.61 5.75
G, Q, V(6) NMYMZ 74.85 21.04 -2.47 1.24 11.32
Pie Cumple Cumple 21.9 46.5 26.7 18.7 1.9 68.8 18.7 1.9 68.8
G, Q, V(1) Nc 76.17 -22.75 -0.26 -0.02 13.97
Cumple
G, Q, V(5) MY,VZ,MtVZ 69.70 -24.22 -0.07 0.07 14.38
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 41.64 -8.80 -6.46 -3.61 5.75
G, Q, V(7) NMYMZ 67.40 -15.59 -5.23 -2.97 10.05
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(2) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(4) PP+CM-SX-0.3·SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
2.3.- P3
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 36.1 47.9 Cumple N.P.(2) Cumple 47.9 G, Q, V(4) Q,N,M 171.48 12.77 -3.35 1.59 8.93 Cumple
3.1 m Cumple Cumple 36.1 57.8 Cumple N.P.(2) Cumple 57.8 G, Q, V(4) Q,N,M 174.52 -19.38 2.39 1.59 8.93 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 36.1 57.8 Cumple N.P.(2) Cumple 57.8 G, Q, V(4) Q,N,M 174.52 -19.38 2.39 1.59 8.93 Cumple
Pie Cumple Cumple 36.1 57.8 Cumple N.P.(2) Cumple 57.8 G, Q, V(4) Q,N,M 174.52 -19.38 2.39 1.59 8.93 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 91.2 65.1 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(5) Q,N,M 285.81 38.85 -0.47 0.34 28.09
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 132.46 17.52 -0.15 0.11 12.67
-2.7 m Cumple Cumple 91.2 53.8 Cumple N.P.(2) Cumple 91.2 G, Q, V(5) Q,N,M 287.75 -25.76 0.31 0.34 28.09 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.2 53.8 Cumple N.P.(2) Cumple 91.2 G, Q, V(5) Q,N,M 287.75 -25.76 0.31 0.34 28.09 Cumple
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 22.0 53.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 53.8 G, Q, V(5) Q,N,M 287.75 -25.76 0.31 0.34 28.09 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(6) PP+CM
Comprobaciones E.L.U.
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Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 8.2 40.5 12.3 12.7 0.7 49.3 12.7 0.7 49.3
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 25.67 20.44 0.23 -0.15 9.77
CumpleG, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 15.87 12.06 2.97 -1.36 5.83
G, Q, V(3) NMYMZ 25.39 18.95 1.06 -0.31 9.60
Pie Cumple Cumple 8.4 46.3 12.2 13.1 0.7 58.7 13.2 0.7 58.7
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 26.41 -23.36 -0.41 -0.15 10.10
CumpleG, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 16.42 -13.39 -2.95 -1.36 5.83
G, Q, V(3) NMYMZ 26.13 -22.96 -1.38 -0.62 9.60
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 21.8 45.1 23.6 15.7 1.8 70.0 15.7 1.8 70.0
G, Q, V(1) Nc,MY 76.00 23.49 0.12 -0.01 11.74
Cumple
G, S(4) MZ 39.01 9.60 5.71 -3.44 4.74
G, Q, V(5) VZ,MtVZ 69.52 23.05 0.20 -0.07 12.04
G, Q, S(6) VY,MtVY 41.24 10.14 -5.66 3.47 4.57
G, Q, V(7) NMYMZ 74.63 20.67 -2.46 1.44 9.76
Pie Cumple Cumple 22.0 37.6 25.4 16.8 1.8 59.8 16.8 1.8 59.8
G, Q, V(1) Nc 76.58 -17.46 0.08 -0.01 12.25
Cumple
G, Q, V(5) MY,VZ,MtVZ 70.10 -19.57 -0.03 -0.07 12.88
G, Q, S(6) MZ,VY,MtVY 41.68 -5.40 6.15 3.47 4.57
G, Q, V(8) NMYMZ 67.81 -11.32 4.95 2.88 8.73
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(2) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(4) PP+CM-SX-0.3·SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(6) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
2.4.- P4
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 43.0 48.8 Cumple N.P.(2) Cumple 48.8 G, Q, V(4) Q,N,M 145.29 16.65 1.75 -0.84 10.77 Cumple
3.1 m Cumple Cumple 43.0 58.6 Cumple N.P.(2) Cumple 58.6 G, Q, V(4) Q,N,M 148.33 -22.13 -1.29 -0.84 10.77 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 43.0 58.6 Cumple N.P.(2) Cumple 58.6 G, Q, V(4) Q,N,M 148.33 -22.13 -1.29 -0.84 10.77 Cumple
Pie Cumple Cumple 43.0 58.6 Cumple N.P.(2) Cumple 58.6 G, Q, V(4) Q,N,M 148.33 -22.13 -1.29 -0.84 10.77 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 92.3 62.3 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(5) Q,N,M 254.56 39.30 0.46 -0.34 28.42
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 118.66 17.64 0.16 -0.12 12.76
-2.7 m Cumple Cumple 92.3 50.6 Cumple N.P.(2) Cumple 92.3 G, Q, V(5) Q,N,M 256.50 -26.06 -0.31 -0.34 28.42 Cumple
Pie Cumple Cumple 92.3 50.6 Cumple N.P.(2) Cumple 92.3 G, Q, V(5) Q,N,M 256.50 -26.06 -0.31 -0.34 28.42 Cumple
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 23.3 50.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 50.6
G, Q, V(7) Q 254.67 -25.97 -0.43 -0.47 28.32
Cumple
G, Q, V(5) N,M 256.50 -26.06 -0.31 -0.34 28.42
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(6) PP+CM
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 7.4 37.1 11.4 11.3 0.6 48.9 11.3 0.6 48.9
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 23.02 18.74 1.24 -0.56 8.71 Cumple
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 13.67 12.06 2.75 -1.17 5.64
Pie Cumple Cumple 7.6 40.5 9.8 11.8 0.6 53.8 11.8 0.6 53.8
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 23.77 -20.44 -1.22 -0.56 9.04
CumpleG, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 14.23 -12.55 -2.37 -1.17 5.64
G, Q, V(3) NMYMZ 23.24 -20.29 -1.73 -0.86 8.62
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 19.7 36.9 20.1 13.7 1.6 58.9 13.7 1.6 58.9
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 68.68 19.01 0.84 -0.44 9.96
CumpleG, Q, V(4) MY,VZ,MtVZ 63.20 19.22 0.92 -0.49 10.54
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 36.60 9.50 4.86 -3.09 5.09
Pie Cumple Cumple 19.9 35.1 23.4 14.8 1.6 55.8 14.8 1.6 55.8
G, Q, V(1) Nc 69.27 -15.86 -0.67 -0.44 10.47
CumpleG, Q, V(4) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 63.78 -18.30 -0.74 -0.49 11.39
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 37.03 -7.80 -5.65 -3.09 5.09
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(2) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
Página 4
2.5.- P5
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 28.4 24.7 Cumple N.P.(2) Cumple 28.4
G, Q, V(4) Q 98.32 5.32 -1.32 0.83 6.16
Cumple
G, Q, V(5) N,M 98.44 5.30 -1.35 0.85 6.15
3.1 m Cumple Cumple 28.0 43.7 Cumple N.P.(2) Cumple 43.7
G, Q, V(4) Q 101.35 -16.87 1.66 0.83 6.16
Cumple
G, Q, V(6) N,M 101.37 -16.87 1.66 0.83 6.16
0.6 m Cumple Cumple 28.0 43.7 Cumple N.P.(2) Cumple 43.7
G, Q, V(4) Q 101.35 -16.87 1.66 0.83 6.16
Cumple
G, Q, V(6) N,M 101.37 -16.87 1.66 0.83 6.16
Pie Cumple Cumple 28.0 43.7 Cumple N.P.(2) Cumple 43.7
G, Q, V(4) Q 101.35 -16.87 1.66 0.83 6.16
Cumple
G, Q, V(6) N,M 101.37 -16.87 1.66 0.83 6.16
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 91.3 57.5 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(7) Q,N,M 210.76 38.87 -0.63 0.45 28.11
No cumple
G(8) Cap. N,M (H) 94.91 17.58 -0.24 0.17 12.71
-2.7 m Cumple Cumple 91.3 45.6 Cumple N.P.(2) Cumple 91.3
G, Q, V(7) Q 212.70 -25.78 0.42 0.45 28.11
Cumple
G, Q, V(5) N,M 212.81 -25.77 0.40 0.44 28.10
Pie Cumple Cumple 91.3 45.6 Cumple N.P.(2) Cumple 91.3
G, Q, V(7) Q 212.70 -25.78 0.42 0.45 28.11
Cumple
G, Q, V(5) N,M 212.81 -25.77 0.40 0.44 28.10
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 25.2 45.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 45.6
G, Q, V(9) Q 212.59 -25.77 0.43 0.47 28.10
Cumple
G, Q, V(5) N,M 212.81 -25.77 0.40 0.44 28.10
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(8) PP+CM
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
2.6.- P6
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 32.7 22.8 Cumple N.P.(2) Cumple 32.7 G, Q, V(4) Q,N,M 83.73 6.12 0.27 -0.11 6.63 Cumple
3.1 m Cumple Cumple 32.2 43.5 Cumple N.P.(2) Cumple 43.5 G, Q, V(4) Q,N,M 86.77 -17.76 -0.12 -0.11 6.63 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 32.2 43.5 Cumple N.P.(2) Cumple 43.5 G, Q, V(4) Q,N,M 86.77 -17.76 -0.12 -0.11 6.63 Cumple
Pie Cumple Cumple 32.2 43.5 Cumple N.P.(2) Cumple 43.5 G, Q, V(4) Q,N,M 86.77 -17.76 -0.12 -0.11 6.63 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 91.2 55.4 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(5) Q,N,M 189.94 38.82 -0.60 0.44 28.07
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 85.71 17.43 -0.34 0.25 12.60
-2.7 m Cumple Cumple 91.2 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 91.2
G, Q, V(5) Q 191.88 -25.74 0.40 0.44 28.07
Cumple
G, Q, V(7) N,M 191.89 -25.74 0.40 0.44 28.07
Pie Cumple Cumple 91.2 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 91.2
G, Q, V(5) Q 191.88 -25.74 0.40 0.44 28.07
Cumple
G, Q, V(7) N,M 191.89 -25.74 0.40 0.44 28.07
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 26.3 43.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 43.4
G, Q, V(8) Q 191.83 -25.74 0.40 0.43 28.07
Cumple
G, Q, V(7) N,M 191.89 -25.74 0.40 0.44 28.07
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(6) PP+CM
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
2.7.- P7
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 33.0 43.7 Cumple N.P.(2) Cumple 43.7 G, Q, V(4) Q,N,M 161.75 7.04 8.43 -5.64 6.07 Cumple
3.5 m Cumple Cumple 33.0 65.8 Cumple N.P.(2) Cumple 65.8 G, Q, V(4) Q,N,M 165.12 -17.26 -14.14 -5.64 6.07 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 33.0 65.8 Cumple N.P.(2) Cumple 65.8 G, Q, V(4) Q,N,M 165.12 -17.26 -14.14 -5.64 6.07 Cumple
Pie Cumple Cumple 33.0 65.8 Cumple N.P.(2) Cumple 65.8 G, Q, V(4) Q,N,M 165.12 -17.26 -14.14 -5.64 6.07 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 59.0 79.4 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(5) Q,N,M 308.09 40.21 23.43 -16.95 29.07
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 144.31 18.41 11.26 -8.15 13.31
-1.5 m Cumple Cumple 70.9 79.4 Cumple N.P.(2) Cumple 79.4 G, Q, V(5) Q,N,M 308.09 40.21 23.43 -16.95 29.07 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 51.0 79.4 Cumple N.P.(2) Cumple 79.4
G, Q, S(7) Q S. 166.98 21.50 12.91 -9.33 15.55
Cumple
G, Q, V(5) N,M 308.09 40.21 23.43 -16.95 29.07
Pie Cumple Cumple 51.0 62.6 Cumple N.P.(2) Cumple 62.6
G, Q, S(7) Q S. 168.41 -14.26 -8.56 -9.33 15.55
Cumple
G, Q, V(4) N,M 310.15 -26.65 -15.54 -16.95 29.06
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 28.1 62.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 62.6
G, Q, V(5) Q 310.03 -26.66 -15.54 -16.95 29.07
Cumple
G, Q, V(4) N,M 310.15 -26.65 -15.54 -16.95 29.06
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(6) PP+CM
(7) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
Comprobaciones E.L.U.
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2.8.- P8
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 32.0 97.6 Cumple N.P.(3) Cumple 97.6
G, Q, V(4) Q 221.77 -11.29 -10.89 4.09 -4.57
Cumple
G, Q, V(5) N,M 222.26 -11.04 -11.10 4.17 -4.47
3.5 m Cumple Cumple 32.0 97.6 Cumple N.P.(3) Cumple 97.6
G, Q, V(4) Q 221.77 -11.29 -10.89 4.09 -4.57
Cumple
G, Q, V(5) N,M 222.26 -11.04 -11.10 4.17 -4.47
0.6 m Cumple Cumple 32.0 97.6 Cumple N.P.(3) Cumple 97.6
G, Q, V(4) Q 221.77 -11.29 -10.89 4.09 -4.57
Cumple
G, Q, V(5) N,M 222.26 -11.04 -11.10 4.17 -4.47
Pie Cumple Cumple 32.0 61.2 Cumple N.P.(3) Cumple 61.2
G, Q, V(4) Q 223.93 7.00 5.47 4.09 -4.57
Cumple
G, Q, V(5) N,M 224.42 6.85 5.59 4.17 -4.47
Sótano 40x40 Arranque No cumple(1) N.P.(2) 9.9 61.2 N.P.(2) N.P.(2) Cumple No cumple
G(6) Disp. 109.47 3.14 2.78 2.05 -2.05
No cumpleG, Q, V(4) Q 223.93 7.00 5.47 4.09 -4.57
G, Q, V(5) N,M 224.42 6.85 5.59 4.17 -4.47
Notas:
(1) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (470 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (530 mm).
(2) La comprobación no procede
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(6) PP+CM
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 6.3 30.4 26.3 14.0 3.8 50.0 14.0 3.8 50.0
G, Q, V(1) Nc 23.07 -6.32 4.15 -5.67 -8.84
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 19.64 -16.83 3.57 -5.20 -9.54
G, Q, V(3) MZ 21.69 -8.82 6.36 -3.85 -10.57
G, Q, V(4) VZ,MtVZ 21.74 -8.55 6.35 -3.91 -10.76
G, V(5) VY,MtVY 17.23 -9.14 0.11 -7.21 -4.86
Pie Cumple Cumple 6.4 33.3 32.7 16.1 2.6 63.7 16.1 2.6 63.7
G, Q, V(1) Nc 23.56 11.43 -6.61 -3.72 -6.15
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 20.13 18.38 -5.56 -3.15 -12.34
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 22.18 12.61 -7.90 -5.00 -7.43
G, Q, V(6) NMYMZ 21.95 17.76 -6.36 -3.59 -11.37
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 19.2 46.6 33.2 18.3 1.9 85.5 18.4 1.9 85.5
G, Q, V(7) Nc 67.04 -20.40 7.21 -3.07 -10.94
Cumple
G, Q, V(6) MY 64.81 -24.34 4.94 -1.67 -13.77
G, Q, V(4) MZ,VY,MtVY 62.26 -17.65 8.03 -3.73 -9.36
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 58.54 -24.20 4.24 -1.40 -14.08
G, Q, V(8) NMYMZ 67.02 -20.65 7.19 -3.05 -11.11
Pie Cumple Cumple 19.3 47.3 22.8 19.4 2.2 65.6 19.5 2.2 65.6
G, Q, V(7) Nc 67.61 16.24 -3.69 -3.38 -10.94
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 59.12 24.66 -0.45 -1.40 -14.93
G, Q, V(4) MZ,VY,MtVY 62.83 13.70 -5.51 -4.25 -9.36
G, Q, V(3) NMYMZ 62.80 14.26 -5.46 -4.22 -9.65
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
2.9.- P9
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 51.2 76.8 Cumple N.P.(2) Cumple 76.8
G, Q, V(4) Q 193.69 -24.60 10.73 -3.96 -12.24
Cumple
G, Q, V(5) N,M 193.03 -24.05 11.71 -4.34 -12.02
3.5 m Cumple Cumple 51.2 76.8 Cumple N.P.(2) Cumple 76.8
G, Q, V(4) Q 193.69 -24.60 10.73 -3.96 -12.24
Cumple
G, Q, V(5) N,M 193.03 -24.05 11.71 -4.34 -12.02
0.6 m Cumple Cumple 51.2 76.8 Cumple N.P.(2) Cumple 76.8
G, Q, V(4) Q 193.69 -24.60 10.73 -3.96 -12.24
Cumple
G, Q, V(5) N,M 193.03 -24.05 11.71 -4.34 -12.02
Pie Cumple Cumple 51.2 70.9 Cumple N.P.(2) Cumple 70.9 G, Q, V(4) Q,N,M 197.07 24.34 -5.09 -3.96 -12.24 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 82.6 62.5 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(6) Q 282.02 -34.64 -6.09 4.40 -25.05
No cumpleG, Q, V(7) N,M 283.64 -34.59 -6.29 4.55 -25.01
G(8) Cap. N,M (H) 134.50 -15.50 -2.64 1.91 -11.21
-2.7 m Cumple Cumple 82.6 52.0 Cumple N.P.(2) Cumple 82.6
G, Q, V(6) Q 283.96 22.97 4.04 4.40 -25.05
Cumple
G, Q, V(4) N,M 286.18 22.91 4.02 4.39 -24.98
Pie Cumple Cumple 82.6 52.0 Cumple N.P.(2) Cumple 82.6
G, Q, V(6) Q 283.96 22.97 4.04 4.40 -25.05
Cumple
G, Q, V(4) N,M 286.18 22.91 4.02 4.39 -24.98
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 24.8 52.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 52.0
G, Q, V(6) Q 283.96 22.97 4.04 4.40 -25.05
Cumple
G, Q, V(4) N,M 286.18 22.91 4.02 4.39 -24.98
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(8) PP+CM
Comprobaciones E.L.U.
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Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 8.2 28.4 19.2 10.6 3.7 41.8 10.6 3.7 41.8
G, Q, V(1) Nc 30.15 -6.57 -1.51 4.50 -4.71
Cumple
G, Q, V(2) MY 26.42 -15.68 -1.38 4.91 -2.84
G, Q, V(3) MZ,NMYMZ 27.53 -8.81 -4.64 4.93 -6.16
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 17.16 -10.09 -1.28 3.10 -8.14
G, S(5) VY,MtVY 17.41 -5.13 -4.01 7.12 -3.12
Pie Cumple Cumple 8.4 33.7 30.2 15.7 2.2 63.4 15.7 2.2 63.4
G, Q, V(1) Nc 30.64 14.05 4.51 2.06 -7.24
Cumple
G, Q, V(6) MY 29.24 18.65 4.55 2.08 -11.52
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 28.02 14.21 7.29 4.15 -8.07
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 26.91 18.37 4.03 1.83 -12.05
G, Q, V(7) NMYMZ 29.91 16.15 6.51 3.47 -9.13
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 24.3 50.1 35.9 17.7 2.2 97.1 17.7 2.2 97.1
G, Q, V(1) Nc 84.44 -20.74 -4.54 1.79 -9.59
Cumple
G, Q, V(8) MY,VZ,MtVZ 83.08 -26.09 -4.56 1.81 -13.59
G, Q, V(9) MZ,VY,MtVY 76.58 -20.99 -8.67 4.25 -10.40
G, Q, V(10) NMYMZ 84.18 -23.60 -7.33 3.39 -11.69
Pie Cumple Cumple 24.4 43.5 28.1 18.8 2.5 75.5 18.8 2.5 75.5
G, Q, V(1) Nc 85.02 10.85 1.56 1.79 -9.08
CumpleG, Q, V(11) MY,VZ,MtVZ 75.32 22.67 1.43 1.61 -14.41
G, Q, V(9) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 77.16 14.38 6.79 4.76 -10.40
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(4) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(5) PP+CM+SX+0.3·SY
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
2.10.- P10
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.491 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 5.1 55.3 Cumple N.P.(2) Cumple 55.3
G, Q, V(3) Q 207.13 7.43 2.82 -1.26 -0.22
Cumple
G, Q, V(4) N,M 235.75 9.82 1.54 -0.70 0.38
3.1 m Cumple Cumple 5.1 55.3 Cumple N.P.(2) Cumple 55.3
G, Q, V(3) Q 207.13 7.43 2.82 -1.26 -0.22
Cumple
G, Q, V(4) N,M 235.75 9.82 1.54 -0.70 0.38
0.6 m Cumple Cumple 5.1 55.3 Cumple N.P.(2) Cumple 55.3
G, Q, V(3) Q 207.13 7.43 2.82 -1.26 -0.22
Cumple
G, Q, V(4) N,M 235.75 9.82 1.54 -0.70 0.38
Pie Cumple Cumple 5.1 55.2 Cumple N.P.(2) Cumple 55.2
G, Q, V(3) Q 210.17 8.22 -1.72 -1.26 -0.22
Cumple
G, Q, V(5) N,M 236.26 9.78 -0.93 -0.67 -0.59
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 61.9 99.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1
G, Q, S(6) Q S. 167.51 -28.43 -0.09 0.07 -20.56
Cumple
G, Q, V(4) N,M 308.82 -53.63 -0.21 0.15 -38.78
-1.5 m Cumple Cumple 90.5 99.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1 G, Q, V(4) Q,N,M 308.82 -53.63 -0.21 0.15 -38.78 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 61.9 99.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1
G, Q, S(6) Q S. 167.51 -28.43 -0.09 0.07 -20.56
Cumple
G, Q, V(4) N,M 308.82 -53.63 -0.21 0.15 -38.78
Pie Cumple Cumple 61.9 78.5 Cumple N.P.(2) Cumple 78.5
G, Q, S(6) Q S. 168.94 18.85 0.06 0.07 -20.56
Cumple
G, Q, V(4) N,M 310.76 35.56 0.14 0.15 -38.78
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 32.7 78.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 78.5 G, Q, V(4) Q,N,M 310.76 35.56 0.14 0.15 -38.78 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(6) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.491 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 7.0 25.3 17.6 15.2 1.8 42.0 15.2 1.8 42.0
G, Q, V(1) Nc,VZ,MtVZ 25.47 -13.60 0.89 -1.45 -11.68
Cumple
G, Q, V(2) MY 23.92 -13.96 0.76 -1.27 -11.22
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 15.50 -6.70 4.24 -3.41 -5.74
G, Q, V(4) NMYMZ 23.65 -11.31 3.82 -3.27 -9.93
Pie Cumple Cumple 7.1 36.8 26.0 15.6 2.0 63.1 15.7 2.0 63.1
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 25.96 20.35 -3.28 -1.45 -12.02
CumpleG, Q, V(5) MZ,VY,MtVY 24.13 17.14 -6.28 -3.79 -9.90
G, Q, V(6) NMYMZ 25.78 19.25 -5.32 -2.97 -10.89
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 20.4 50.8 36.2 14.9 2.4 94.4 14.9 2.4 94.4
G, Q, V(1) Nc,MY 70.87 -26.46 4.66 -2.26 -11.20
Cumple
G, Q, V(4) MZ,VY,MtVY 64.20 -21.64 8.76 -4.65 -8.61
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 64.96 -25.43 4.12 -2.00 -11.42
G, Q, V(7) NMYMZ 70.42 -24.20 7.44 -3.85 -9.51
Pie Cumple Cumple 20.5 29.0 33.5 16.0 2.7 63.7 16.0 2.7 63.7
G, Q, V(1) Nc 71.45 12.64 -3.01 -2.26 -11.71
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 65.54 15.10 -2.66 -2.00 -12.27
G, Q, V(4) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 64.78 7.63 -8.09 -5.17 -8.61
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.11.- P11
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.491 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 5.1 54.9 Cumple N.P.(2) Cumple 54.9
G, Q, V(3) Q 202.13 10.73 -0.15 0.08 1.27
Cumple
G, Q, V(4) N,M 227.04 11.23 -0.15 0.08 1.02
3.1 m Cumple Cumple 5.1 54.9 Cumple N.P.(2) Cumple 54.9
G, Q, V(3) Q 202.13 10.73 -0.15 0.08 1.27
Cumple
G, Q, V(4) N,M 227.04 11.23 -0.15 0.08 1.02
0.6 m Cumple Cumple 5.1 54.9 Cumple N.P.(2) Cumple 54.9
G, Q, V(3) Q 202.13 10.73 -0.15 0.08 1.27
Cumple
G, Q, V(4) N,M 227.04 11.23 -0.15 0.08 1.02
Pie Cumple Cumple 5.1 52.6 Cumple N.P.(2) Cumple 52.6
G, Q, V(3) Q 205.17 6.16 0.14 0.08 1.27
Cumple
G, Q, V(5) N,M 230.17 8.44 -0.43 -0.35 0.36
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 62.0 98.1 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1
G, Q, S(6) Q S. 162.44 -28.47 -0.08 0.06 -20.59
Cumple
G, Q, V(4) N,M 300.02 -53.70 -0.12 0.09 -38.83
-1.5 m Cumple Cumple 90.7 98.1 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1 G, Q, V(4) Q,N,M 300.02 -53.70 -0.12 0.09 -38.83 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 62.0 98.1 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1
G, Q, S(6) Q S. 162.44 -28.47 -0.08 0.06 -20.59
Cumple
G, Q, V(4) N,M 300.02 -53.70 -0.12 0.09 -38.83
Pie Cumple Cumple 62.0 77.5 Cumple N.P.(2) Cumple 77.5
G, Q, S(6) Q S. 163.88 18.88 0.05 0.06 -20.59
Cumple
G, Q, V(4) N,M 301.96 35.61 0.08 0.09 -38.83
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 32.7 77.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 77.5 G, Q, V(4) Q,N,M 301.96 35.61 0.08 0.09 -38.83 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(6) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.491 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 4.8 26.3 22.2 14.0 2.1 46.5 14.0 2.1 46.5
G, Q, V(1) Nc 17.69 -12.08 -4.88 3.79 -9.75
Cumple
G, Q, V(2) MY 16.64 -14.56 -3.40 2.81 -10.50
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 16.81 -10.96 -5.37 3.95 -8.76
G, Q, V(4) VZ,MtVZ 17.57 -14.10 -3.70 3.11 -10.73
G, Q, V(5) NMYMZ 16.85 -11.19 -5.36 3.95 -8.86
Pie Cumple Cumple 5.0 31.0 27.7 14.4 2.3 59.6 14.4 2.3 59.6
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 18.18 15.85 6.42 4.10 -9.75
CumpleG, Q, V(4) MY,VZ,MtVZ 18.06 17.12 5.20 3.11 -11.07
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 17.30 14.13 6.69 4.47 -8.76
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 320 B
Cabeza Cumple Cumple 15.8 45.6 29.9 13.8 2.0 77.3 13.8 2.0 77.3
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 55.07 -20.00 -6.25 3.18 -7.35
Cumple
G, Q, V(4) MY 54.79 -23.78 -4.08 1.88 -9.99
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 50.93 -16.67 -7.22 3.83 -5.76
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 50.62 -23.58 -3.55 1.63 -10.60
Pie Cumple Cumple 16.0 27.2 28.3 14.9 2.3 49.1 14.9 2.3 49.1
G, Q, V(1) Nc 55.65 4.99 5.19 3.49 -7.35
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 51.21 14.16 2.01 1.63 -11.45
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 51.51 2.90 6.85 4.35 -5.76
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
2.12.- P12
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 7.9 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 38.9
G, Q, V(3) Q 173.48 3.65 0.24 -0.13 -1.98
Cumple
G, Q, V(4) N,M 173.59 3.66 0.21 -0.11 -1.96
3.1 m Cumple Cumple 7.9 45.2 Cumple N.P.(2) Cumple 45.2 G, Q, V(3) Q,N,M 176.51 10.76 -0.21 -0.13 -1.98 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 7.9 45.2 Cumple N.P.(2) Cumple 45.2 G, Q, V(3) Q,N,M 176.51 10.76 -0.21 -0.13 -1.98 Cumple
Pie Cumple Cumple 7.9 45.2 Cumple N.P.(2) Cumple 45.2 G, Q, V(3) Q,N,M 176.51 10.76 -0.21 -0.13 -1.98 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 65.2 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, Q, S(5) Q S. 130.31 -27.90 -0.10 0.07 -20.18
Cumple
G, Q, V(6) N,M 246.89 -52.84 -0.19 0.14 -38.21
-1.5 m Cumple Cumple 82.7 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0 G, Q, V(6) Q,N,M 246.89 -52.84 -0.19 0.14 -38.21 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 65.2 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, Q, S(5) Q S. 130.31 -27.90 -0.10 0.07 -20.18
Cumple
G, Q, V(6) N,M 246.89 -52.84 -0.19 0.14 -38.21
Pie Cumple Cumple 64.8 74.7 Cumple N.P.(2) Cumple 74.7
G, Q, S(5) Q S. 131.75 18.50 0.06 0.07 -20.18
Cumple
G, Q, V(4) N,M 249.00 35.03 0.11 0.12 -38.20
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 31.0 74.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 74.7
G, Q, V(6) Q 248.84 35.04 0.13 0.14 -38.21
Cumple
G, Q, V(4) N,M 249.00 35.03 0.11 0.12 -38.20
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(5) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.13.- P13
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 10.9 35.8 Cumple N.P.(2) Cumple 35.8
G, Q, V(3) Q 161.38 2.95 -2.50 1.50 -2.28
Cumple
G, Q, V(4) N,M 161.43 2.98 -2.50 1.50 -2.26
3.1 m Cumple Cumple 10.9 44.4 Cumple N.P.(2) Cumple 44.4 G, Q, V(3) Q,N,M 164.42 11.17 2.90 1.50 -2.28 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 10.9 44.4 Cumple N.P.(2) Cumple 44.4 G, Q, V(3) Q,N,M 164.42 11.17 2.90 1.50 -2.28 Cumple
Pie Cumple Cumple 10.9 44.4 Cumple N.P.(2) Cumple 44.4 G, Q, V(3) Q,N,M 164.42 11.17 2.90 1.50 -2.28 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 65.3 93.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.6
G, Q, S(5) Q S. 122.65 -27.18 -0.22 0.16 -19.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 232.33 -51.53 -0.37 0.27 -37.26
-1.5 m Cumple Cumple 80.6 93.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.6 G, Q, V(4) Q,N,M 232.33 -51.53 -0.37 0.27 -37.26 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 65.3 93.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.6
G, Q, S(5) Q S. 122.65 -27.18 -0.22 0.16 -19.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 232.33 -51.53 -0.37 0.27 -37.26
Pie Cumple Cumple 65.0 71.8 Cumple N.P.(2) Cumple 71.8
G, Q, S(5) Q S. 124.08 18.02 0.14 0.16 -19.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 234.27 34.17 0.24 0.27 -37.26
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 30.3 71.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 71.8 G, Q, V(4) Q,N,M 234.27 34.17 0.24 0.27 -37.26 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(5) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
2.14.- P14
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 57.1 75.1 Cumple N.P.(2) Cumple 75.1 G, Q, V(4) Q,N,M 194.10 -20.66 14.61 -8.19 -11.80 Cumple
3.3 m Cumple Cumple 57.1 84.0 Cumple N.P.(2) Cumple 84.0 G, Q, V(4) Q,N,M 197.31 24.17 -16.51 -8.19 -11.80 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 57.1 84.0 Cumple N.P.(2) Cumple 84.0 G, Q, V(4) Q,N,M 197.31 24.17 -16.51 -8.19 -11.80 Cumple
Pie Cumple Cumple 57.1 84.0 Cumple N.P.(2) Cumple 84.0 G, Q, V(4) Q,N,M 197.31 24.17 -16.51 -8.19 -11.80 Cumple
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 60.7 83.1 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(5) Q 325.32 -40.12 26.14 -18.90 -29.01
No cumpleG, Q, V(6) N,M 327.63 -40.08 26.13 -18.90 -28.98
G(7) Cap. N,M (H) 154.62 -18.21 12.07 -8.73 -13.17
-1.5 m Cumple Cumple 73.0 83.1 Cumple N.P.(2) Cumple 83.1
G, Q, V(5) Q 325.32 -40.12 26.14 -18.90 -29.01
Cumple
G, Q, V(6) N,M 327.63 -40.08 26.13 -18.90 -28.98
-2.7 m Cumple Cumple 52.0 83.1 Cumple N.P.(2) Cumple 83.1
G, Q, S(8) Q S. 176.70 -21.36 14.04 -10.16 -15.45
Cumple
G, Q, V(6) N,M 327.63 -40.08 26.13 -18.90 -28.98
Pie Cumple Cumple 52.0 65.7 Cumple N.P.(2) Cumple 65.7
G, Q, S(8) Q S. 178.13 14.16 -9.31 -10.16 -15.45
Cumple
G, Q, V(6) N,M 329.57 26.58 -17.33 -18.90 -28.98
Sótano 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 33.8 65.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 65.7
G, Q, V(5) Q 327.26 26.60 -17.33 -18.90 -29.01
Cumple
G, Q, V(6) N,M 329.57 26.58 -17.33 -18.90 -28.98
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(7) PP+CM
(8) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 5.5 19.4 32.5 3.7 1.4 51.4 3.7 1.4 51.4
G, Q, V(1) Nc,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY 9.62 4.49 3.89 -1.77 1.81
CumpleG, Q, V(2) MY 9.15 4.64 3.70 -1.67 1.73
G, Q, V(3) MZ 8.84 3.50 4.16 -1.63 1.53
Pie Cumple Cumple 5.8 19.5 34.7 4.4 1.6 52.9 4.4 1.6 52.9
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 10.12 -4.53 -4.02 -1.77 2.08
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 9.65 -4.66 -3.77 -1.67 2.18
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 9.34 -3.34 -4.45 -2.02 1.53
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 13.9 22.6 36.8 5.4 1.9 65.5 5.4 1.9 65.5
G, Q, V(1) Nc 28.99 5.55 3.88 -1.90 2.56
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 26.98 5.64 3.61 -1.79 2.66
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 26.30 4.40 4.71 -2.36 2.01
G, Q, V(4) NMYMZ 28.58 4.81 4.54 -2.24 2.17
Pie Cumple Cumple 14.1 19.1 31.8 6.8 2.2 51.8 6.8 2.2 51.8
G, Q, V(1) Nc 29.37 -3.96 -2.59 -1.90 2.97
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 27.36 -4.77 -2.49 -1.79 3.34
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 26.68 -2.45 -4.08 -2.74 2.01
Planta 1 (0 - 5 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 50x50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.15.- P15
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 20.7 80.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.6
G, Q, V(3) Q 224.79 -5.29 -3.79 2.34 -2.45
Cumple
G, Q, V(4) N,M 225.87 -5.29 -3.77 2.34 -2.45
3.3 m Cumple Cumple 20.7 81.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.2
G, Q, V(3) Q 226.84 4.02 5.12 2.34 -2.45
Cumple
G, Q, V(4) N,M 227.93 4.01 5.12 2.34 -2.45
0.6 m Cumple Cumple 20.7 81.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.2
G, Q, V(3) Q 226.84 4.02 5.12 2.34 -2.45
Cumple
G, Q, V(4) N,M 227.93 4.01 5.12 2.34 -2.45
Pie Cumple Cumple 20.7 81.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.2
G, Q, V(3) Q 226.84 4.02 5.12 2.34 -2.45
Cumple
G, Q, V(4) N,M 227.93 4.01 5.12 2.34 -2.45
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.3 81.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 81.2 G, Q, V(4) Q,N,M 227.93 4.01 5.12 2.34 -2.45 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 5.0 16.6 31.7 3.0 1.3 45.5 3.0 1.3 45.5
G, Q, V(1) Nc,VZ,MtVZ 8.82 3.70 -3.56 1.62 1.47
Cumple
G, Q, V(2) MY 8.34 3.96 -3.22 1.45 1.44
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 8.69 2.84 -4.07 1.68 1.31
G, Q, V(4) NMYMZ 8.82 3.63 -3.63 1.65 1.44
Pie Cumple Cumple 5.3 16.9 33.3 3.8 1.5 47.7 3.8 1.5 47.7
G, Q, V(1) Nc 9.32 -3.79 3.65 1.62 1.74
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 8.84 -4.05 3.25 1.45 1.89
G, Q, V(5) MZ,VY,MtVY 8.62 -2.75 4.28 1.95 1.18
G, Q, V(3) NMYMZ 9.19 -3.01 4.27 1.92 1.31
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 12.8 18.2 41.4 4.5 2.1 61.4 4.5 2.1 61.4
G, Q, V(4) Nc,NMYMZ 26.74 4.13 -4.48 2.19 1.89
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 24.70 4.54 -3.72 1.77 2.20
G, Q, V(5) MZ,VY,MtVY 24.03 1.90 -5.31 2.68 0.54
Pie Cumple Cumple 13.0 17.3 35.6 5.8 2.4 46.7 5.8 2.4 46.7
G, Q, V(4) Nc,NMYMZ 27.13 -3.11 2.97 2.19 2.30
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 25.08 -4.31 2.31 1.77 2.88
G, Q, V(5) MZ,VY,MtVY 24.41 0.07 4.56 3.06 0.54
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
2.16.- P16
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.242 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 7.0 42.8 Cumple N.P.(2) Cumple 42.8
G, Q, V(4) Q 120.87 2.08 -0.64 -0.39 1.08
Cumple
G, Q, V(5) N,M 121.96 2.04 -0.71 -0.36 1.07
3.3 m Cumple Cumple 7.0 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 43.4
G, Q, V(4) Q 122.92 -2.04 -2.12 -0.39 1.08
Cumple
G, Q, V(5) N,M 124.01 -2.02 -2.08 -0.36 1.07
0.6 m Cumple Cumple 7.0 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 43.4
G, Q, V(4) Q 122.92 -2.04 -2.12 -0.39 1.08
Cumple
G, Q, V(5) N,M 124.01 -2.02 -2.08 -0.36 1.07
Pie Cumple Cumple 7.0 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 43.4
G, Q, V(4) Q 122.92 -2.04 -2.12 -0.39 1.08
Cumple
G, Q, V(5) N,M 124.01 -2.02 -2.08 -0.36 1.07
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 36.7 48.3 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V(6) Q 166.35 2.59 9.69 -7.06 1.89
No cumpleG, Q, V(5) N,M 167.31 2.59 9.69 -7.06 1.89
G(7) Cap. N,M (H) 80.18 1.15 4.29 -3.13 0.84
-1.5 m Cumple Cumple 36.7 48.3 Cumple N.P.(2) Cumple 48.3
G, Q, V(6) Q 166.35 2.59 9.69 -7.06 1.89
Cumple
G, Q, V(5) N,M 167.31 2.59 9.69 -7.06 1.89
-2.7 m Cumple Cumple 36.7 48.3 Cumple N.P.(2) Cumple 48.3
G, Q, V(6) Q 166.35 2.59 9.69 -7.06 1.89
Cumple
G, Q, V(5) N,M 167.31 2.59 9.69 -7.06 1.89
Pie Cumple Cumple 36.7 43.0 Cumple N.P.(2) Cumple 43.0
G, Q, V(6) Q 167.59 -1.75 -6.55 -7.06 1.89
Cumple
G, Q, V(5) N,M 168.55 -1.75 -6.54 -7.06 1.89
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 11.3 43.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 43.0
G, Q, V(6) Q 167.59 -1.75 -6.55 -7.06 1.89
Cumple
G, Q, V(5) N,M 168.55 -1.75 -6.54 -7.06 1.89
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.'
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(7) PP+CM
Comprobaciones E.L.U.
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Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.242 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 8.7 10.0 46.4 2.3 2.5 54.4 2.3 2.5 54.4
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 17.27 -0.46 5.95 -3.11 -0.29
CumpleG, Q, V(2) MY 15.81 -2.47 4.67 -2.59 -0.99
G, Q, S(3) VZ,MtVZ 10.52 -2.03 3.23 -1.76 -1.13
Pie Cumple Cumple 8.9 11.3 50.5 2.9 2.6 59.2 2.9 2.6 59.2
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 17.69 0.61 -6.47 -3.34 -0.29 Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 16.23 2.78 -5.00 -2.59 -1.43
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 25.0 13.6 42.4 4.1 2.0 73.7 4.1 2.0 73.7
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,MtVY 52.30 1.47 5.44 -2.50 1.08
CumpleG, Q, V(4) MY,VZ,MtVZ 47.12 3.39 4.52 -2.09 2.02
G, Q, V(5) NMYMZ 52.03 2.60 5.00 -2.29 1.65
Pie Cumple Cumple 25.2 19.4 29.8 5.5 2.2 61.5 5.5 2.2 61.5
G, Q, V(1) Nc 52.68 -2.21 -3.52 -2.73 1.08
Cumple
G, Q, V(4) MY,VZ,MtVZ 47.50 -4.84 -2.58 -2.09 2.70
G, Q, V(6) MZ,VY,MtVY 47.94 -2.17 -3.82 -2.83 1.08
G, Q, V(5) NMYMZ 52.41 -3.81 -2.77 -2.29 2.05
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
2.17.- P17
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.242 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 16.2 72.7 Cumple N.P.(2) Cumple 72.7 G, Q, V(3) Q,N,M 194.91 2.45 6.62 -2.46 0.97 Cumple
3.3 m Cumple Cumple 16.2 72.7 Cumple N.P.(2) Cumple 72.7 G, Q, V(3) Q,N,M 194.91 2.45 6.62 -2.46 0.97 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 16.2 72.7 Cumple N.P.(2) Cumple 72.7 G, Q, V(3) Q,N,M 194.91 2.45 6.62 -2.46 0.97 Cumple
Pie Cumple Cumple 16.2 67.0 Cumple N.P.(2) Cumple 67.0 G, Q, V(3) Q,N,M 196.96 -1.25 -2.74 -2.46 0.97 Cumple
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.5 67.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 67.0 G, Q, V(3) Q,N,M 196.96 -1.25 -2.74 -2.46 0.97 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.242 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 8.8 17.1 43.3 4.0 2.3 58.1 4.0 2.3 58.1
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 17.57 -2.27 -5.55 2.88 -1.33 Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 16.32 -4.20 -4.52 2.50 -1.99
Pie Cumple Cumple 9.1 19.5 47.0 4.9 2.5 63.9 4.9 2.5 63.9
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,MtVY 17.99 2.71 6.02 3.12 -1.33
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 16.74 4.79 4.81 2.50 -2.44
G, Q, V(3) NMYMZ 17.94 4.08 5.41 2.78 -2.04
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 25.6 13.8 42.7 2.9 1.9 75.7 2.9 1.9 75.7
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 53.42 -1.96 -5.48 2.47 -0.63 Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 47.91 -3.45 -4.27 1.92 -1.41
Pie Cumple Cumple 25.7 15.7 28.5 4.2 2.2 54.7 4.2 2.2 54.7
G, Q, V(1) Nc 53.80 0.19 3.37 2.70 -0.63
Cumple
G, Q, V(4) MY 47.62 -3.93 2.06 1.89 1.81
G, Q, V(5) MZ,VY,MtVY 48.97 0.80 3.65 2.77 -0.90
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 48.29 2.70 2.27 1.92 -2.09
G, Q, V(6) NMYMZ 53.10 -2.44 2.55 2.24 0.88
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.18.- P18
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 12.9 29.7 Cumple N.P.(2) Cumple 29.7
G, Q, V(3) Q 68.55 -3.91 -0.03 -0.47 -1.87
Cumple
G, Q, V(4) N,M 70.25 -3.95 -0.32 -0.36 -1.88
3.5 m Cumple Cumple 12.7 30.8 Cumple N.P.(2) Cumple 30.8
G, Q, V(3) Q 70.71 3.57 -1.91 -0.47 -1.87
Cumple
G, Q, V(5) N,M 72.17 3.60 -1.82 -0.40 -1.89
0.6 m Cumple Cumple 12.7 30.8 Cumple N.P.(2) Cumple 30.8
G, Q, V(3) Q 70.71 3.57 -1.91 -0.47 -1.87
Cumple
G, Q, V(5) N,M 72.17 3.60 -1.82 -0.40 -1.89
Pie Cumple Cumple 12.7 30.8 Cumple N.P.(2) Cumple 30.8
G, Q, V(3) Q 70.71 3.57 -1.91 -0.47 -1.87
Cumple
G, Q, V(5) N,M 72.17 3.60 -1.82 -0.40 -1.89
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 20.4 38.4 Cumple N.P.(2) Cumple 38.4 G, Q, V(4) Q,N,M 94.99 -3.11 5.42 -3.23 -1.85 Cumple
-1.1 m Cumple Cumple 20.4 38.4 Cumple N.P.(2) Cumple 38.4 G, Q, V(4) Q,N,M 94.99 -3.11 5.42 -3.23 -1.85 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 20.4 38.4 Cumple N.P.(2) Cumple 38.4 G, Q, V(4) Q,N,M 94.99 -3.11 5.42 -3.23 -1.85 Cumple
Pie Cumple Cumple 20.4 32.7 Cumple N.P.(2) Cumple 32.7 G, Q, V(4) Q,N,M 96.45 1.89 -3.29 -3.23 -1.85 Cumple
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.7 32.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 32.7 G, Q, V(4) Q,N,M 96.45 1.89 -3.29 -3.23 -1.85 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
Mt
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 4.0 22.2 21.1 11.4 5.7 33.0 1.6 11.5 5.7 33.0
G, Q, V(1) Nc 8.86 1.01 1.44 -6.48 -0.60
Cumple
G, Q, V(2) MY 6.40 -5.63 1.13 -6.46 -0.86
G, Q, V(3) MZ 8.38 -2.14 2.70 -7.23 -2.23
G, Q, S(4) VZ,Mt,MtVZ 6.28 -0.89 2.15 -7.18 -5.62
G, Q, V(5) VY,MtVY 8.34 -2.18 2.67 -7.26 -1.98
G, Q, V(6) NMYMZ 6.53 -5.58 1.21 -6.37 -0.74
Pie Cumple Cumple 4.1 22.9 27.1 7.9 1.6 40.7 0.1 7.9 1.6 40.7
G, Q, V(1) Nc 9.19 -0.12 -2.17 -1.13 0.40
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 6.73 5.81 -1.80 -0.89 -3.90
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 8.72 2.84 -3.47 -1.99 -1.67
G, Q, S(4) Mt 6.73 1.18 -2.48 -1.43 -0.52
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 12.9 11.1 21.4 2.7 1.0 37.5 0.5 2.7 1.0 37.5
G, Q, V(7) Nc,NMYMZ 26.89 -1.36 2.68 -1.19 -0.53
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 22.37 -2.76 1.73 -0.74 -1.35
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 25.15 -1.06 2.74 -1.22 -0.38
G, Q, V(6) Mt 22.60 -2.69 1.89 -0.83 -1.31
Pie Cumple Cumple 13.0 12.8 17.1 4.1 1.3 30.0 0.4 4.1 1.3 30.0
G, Q, V(7) Nc 27.27 0.45 -1.84 -1.43 -0.53
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,Mt,MtVZ 22.75 3.20 -0.77 -0.74 -2.03
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 25.53 0.23 -2.20 -1.61 -0.38
G, Q, V(6) NMYMZ 22.98 3.11 -0.94 -0.83 -1.99
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(4) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
2.19.- P19
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
Mt
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 4.4 24.8 20.2 21.1 5.9 36.6 1.5 21.1 5.9 36.6
G, Q, V(1) Nc 9.85 -0.37 -1.28 7.03 -1.17
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 7.30 -6.30 -1.27 6.41 0.01
G, Q, V(3) MZ 8.93 -2.73 -2.59 7.40 -2.11
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 4.30 -1.09 -0.65 6.25 -10.40
G, Q, V(5) VY,MtVY 8.96 -2.66 -2.57 7.45 -1.90
G, Q, S(6) Mt 6.04 -0.46 0.49 2.68 6.13
Pie Cumple Cumple 4.6 26.5 26.1 9.0 1.5 42.9 0.1 9.0 1.5 42.9
G, Q, V(1) Nc 10.18 1.77 2.15 1.05 -0.71
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 7.64 6.73 1.93 0.98 -4.46
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 9.27 3.50 3.35 1.91 -2.10
G, Q, S(6) Mt 6.40 0.17 0.02 -0.17 0.03
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 14.7 14.0 20.9 3.2 0.9 45.5 0.5 3.2 0.9 45.5
G, Q, V(7) Nc,NMYMZ 30.72 -2.94 -2.64 1.10 -1.23
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 26.42 -3.48 -1.96 0.82 -1.57
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 28.41 -3.01 -2.69 1.13 -1.36
G, Q, V(8) Mt 26.33 -3.30 -1.81 0.73 -1.44
Pie Cumple Cumple 14.9 12.9 15.0 4.6 1.2 34.2 0.4 4.6 1.2 34.2
G, Q, V(7) Nc 31.10 1.24 1.55 1.33 -1.23
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,Mt,MtVZ 26.80 3.21 0.82 0.82 -2.25
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 28.80 1.63 1.92 1.51 -1.36
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(4) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(6) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
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2.20.- P20
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 50.9 99.2 Cumple N.P.(3) Cumple 99.2
G, Q, V(4) Q 118.13 4.40 -21.98 9.09 1.96
Cumple
G, Q, V(5) N,M 118.17 4.41 -21.98 9.08 1.96
3.3 m Cumple Cumple 50.9 99.2 Cumple N.P.(3) Cumple 99.2
G, Q, V(4) Q 118.13 4.40 -21.98 9.09 1.96
Cumple
G, Q, V(5) N,M 118.17 4.41 -21.98 9.08 1.96
0.6 m Cumple Cumple 50.9 99.2 Cumple N.P.(3) Cumple 99.2
G, Q, V(4) Q 118.13 4.40 -21.98 9.09 1.96
Cumple
G, Q, V(5) N,M 118.17 4.41 -21.98 9.08 1.96
Pie Cumple Cumple 50.9 60.1 Cumple N.P.(3) Cumple 60.1
G, Q, V(4) Q 120.18 -3.04 12.54 9.09 1.96
Cumple
G, Q, V(5) N,M 120.23 -3.04 12.54 9.08 1.96
Sótano 40x40 Arranque No cumple(1) N.P.(2) 11.9 60.1 N.P.(2) N.P.(2) Cumple No cumple
G(6) Disp. 58.08 -1.33 6.01 4.34 0.85
No cumpleG, Q, V(7) Q 117.50 -3.01 12.48 9.04 1.94
G, Q, V(5) N,M 120.23 -3.04 12.54 9.08 1.96
Notas:
(1) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (470 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (790 mm).
(2) La comprobación no procede
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(6) PP+CM
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 4.2 32.2 19.0 11.5 5.7 42.4 11.6 5.7 42.4
G, Q, V(1) Nc 9.41 0.76 1.00 -6.70 4.03
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 6.45 8.16 1.09 -6.12 3.01
G, Q, V(3) MZ 8.35 4.56 2.44 -7.12 4.85
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 3.73 6.27 0.99 -5.42 5.70
G, Q, V(5) VY,MtVY 8.39 4.46 2.41 -7.19 4.73
Pie Cumple Cumple 4.4 32.6 24.8 11.3 1.4 47.7 11.3 1.4 47.7
G, Q, V(1) Nc 9.74 -2.34 -1.83 -0.85 0.99
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 6.78 -8.25 -1.81 -0.89 5.57
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 8.68 -5.32 -3.18 -1.80 3.30
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 14.6 28.2 25.2 8.1 1.0 55.2 8.1 1.0 55.2
G, Q, V(6) Nc 30.50 5.02 2.58 -0.81 2.75
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 25.49 7.03 1.09 -0.08 3.97
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 28.34 4.63 3.23 -1.24 2.56
Pie Cumple Cumple 14.8 31.4 26.2 9.4 1.3 49.4 9.4 1.3 49.4
G, Q, V(6) Nc 30.88 -4.32 -0.64 -1.04 2.75
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 25.87 -7.84 0.83 -0.08 4.65
G, Q, V(7) MZ 25.41 -2.96 3.36 1.40 2.00
G, Q, V(3) VY,MtVY 28.72 -4.09 -1.74 -1.62 2.56
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
2.21.- P21
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 14.6 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 36.2 G, Q, V(3) Q,N,M 66.12 3.94 4.30 -0.84 1.97 Cumple
3.5 m Cumple Cumple 14.6 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 36.2 G, Q, V(3) Q,N,M 66.12 3.94 4.30 -0.84 1.97 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 14.6 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 36.2 G, Q, V(3) Q,N,M 66.12 3.94 4.30 -0.84 1.97 Cumple
Pie Cumple Cumple 14.4 29.8 Cumple N.P.(2) Cumple 29.8
G, Q, V(3) Q 68.28 -3.93 0.94 -0.84 1.97
Cumple
G, Q, V(4) N,M 68.36 -3.95 1.12 -0.71 1.98
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 35.3 49.7 Cumple N.P.(2) Cumple 49.7 G, Q, V(3) Q,N,M 86.98 4.00 -10.08 6.00 2.38 Cumple
-1.1 m Cumple Cumple 35.3 49.7 Cumple N.P.(2) Cumple 49.7 G, Q, V(3) Q,N,M 86.98 4.00 -10.08 6.00 2.38 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 35.3 49.7 Cumple N.P.(2) Cumple 49.7 G, Q, V(3) Q,N,M 86.98 4.00 -10.08 6.00 2.38 Cumple
Pie Cumple Cumple 35.3 36.8 Cumple N.P.(2) Cumple 36.8 G, Q, V(3) Q,N,M 88.44 -2.43 6.11 6.00 2.38 Cumple
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.1 36.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.8
G, Q, V(5) Q 85.91 -2.41 6.06 5.95 2.37
Cumple
G, Q, V(3) N,M 88.44 -2.43 6.11 6.00 2.38
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
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Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 3.7 31.5 22.4 4.4 5.4 43.2 4.4 5.4 43.2
G, Q, V(1) Nc 8.24 1.56 -1.63 5.91 -1.06
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 5.65 7.98 -1.38 5.93 -0.43
G, Q, V(3) MZ 7.58 4.65 -2.87 6.74 0.75
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 3.82 3.57 0.53 3.10 -2.15
G, Q, V(5) VY,MtVY 7.56 4.67 -2.84 6.79 0.60
Pie Cumple Cumple 3.9 31.2 28.0 11.0 1.7 50.5 11.0 1.7 50.5
G, Q, V(1) Nc 8.57 -2.62 2.41 1.28 1.45
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 5.99 -7.90 2.09 1.08 5.45
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 7.91 -5.24 3.59 2.10 3.38
G, Q, V(6) NMYMZ 8.03 -5.83 3.33 1.87 3.76
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 13.0 23.9 30.0 6.8 1.4 51.9 6.8 1.4 51.9
G, Q, V(6) Nc 27.11 3.47 -3.27 1.45 1.88
CumpleG, Q, V(7) MY,VZ,MtVZ 22.00 5.95 -1.67 0.61 3.37
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 25.50 3.06 -3.85 1.80 1.66
Pie Cumple Cumple 13.2 27.5 23.7 8.2 1.7 44.4 8.2 1.7 44.4
G, Q, V(6) Nc 27.49 -2.93 2.10 1.68 1.88
CumpleG, Q, V(7) MY,VZ,MtVZ 22.38 -6.86 0.40 0.61 4.05
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 25.88 -2.58 3.03 2.18 1.66
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
2.22.- P22
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.243 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 26.2 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9 G, Q, V(3) Q,N,M 204.28 -5.66 -10.38 3.88 -2.31 Cumple
3.3 m Cumple Cumple 26.2 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9 G, Q, V(3) Q,N,M 204.28 -5.66 -10.38 3.88 -2.31 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 26.2 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9 G, Q, V(3) Q,N,M 204.28 -5.66 -10.38 3.88 -2.31 Cumple
Pie Cumple Cumple 26.2 68.4 Cumple N.P.(2) Cumple 68.4
G, Q, V(3) Q 206.33 3.10 4.38 3.88 -2.31
Cumple
G, Q, V(4) N,M 206.86 2.97 4.40 3.90 -2.21
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.8 68.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 68.4
G, Q, V(3) Q 206.33 3.10 4.38 3.88 -2.31
Cumple
G, Q, V(4) N,M 206.86 2.97 4.40 3.90 -2.21
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.243 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 8.1 14.2 50.1 3.6 2.7 62.1 3.6 2.7 62.1
G, Q, V(1) Nc,MZ 16.01 1.56 6.43 -3.35 0.91
Cumple
G, Q, V(2) MY 14.96 3.49 5.39 -2.97 1.55
G, Q, S(3) VZ,MtVZ 10.05 3.25 3.66 -1.98 1.77
G, Q, V(4) VY,MtVY 15.77 0.29 6.06 -3.38 0.48
G, Q, V(5) NMYMZ 16.00 2.76 5.91 -3.30 1.34
Pie Cumple Cumple 8.3 15.7 53.8 4.0 2.8 67.5 4.1 2.8 67.5
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,MtVY 16.43 -1.84 -6.90 -3.59 0.91
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 15.38 -3.87 -5.70 -2.97 2.00
G, Q, V(5) NMYMZ 16.42 -3.17 -6.39 -3.30 1.61
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 22.6 19.0 53.9 5.3 2.6 79.0 5.3 2.6 79.0
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 47.18 1.20 6.78 -3.07 0.38
Cumple
G, Q, V(2) MY 42.74 4.75 4.77 -2.05 2.36
G, Q, V(6) MZ,VY,MtVY 43.25 1.26 6.91 -3.24 0.49
G, Q, S(3) VZ,MtVZ 27.54 4.49 3.19 -1.47 2.60
Pie Cumple Cumple 22.8 20.6 38.0 6.2 2.9 59.2 6.2 2.9 59.2
G, Q, V(1) Nc 47.56 -0.10 -4.11 -3.30 0.38
Cumple
G, Q, V(7) MY 41.37 5.14 -2.17 -2.10 -2.70
G, Q, V(6) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 43.63 -0.41 -4.87 -3.62 0.49
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 43.12 -4.64 -2.21 -2.05 3.04
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
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2.23.- P23
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.242 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 8.5 38.2 Cumple N.P.(2) Cumple 38.2
G, Q, V(3) Q 110.94 -1.57 -0.06 1.23 -0.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 112.86 -1.58 0.19 1.13 -0.66
3.5 m Cumple Cumple 8.5 44.5 Cumple N.P.(2) Cumple 44.5
G, Q, V(3) Q 113.10 1.05 4.86 1.23 -0.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 115.02 1.06 4.72 1.13 -0.66
0.6 m Cumple Cumple 8.5 44.5 Cumple N.P.(2) Cumple 44.5
G, Q, V(3) Q 113.10 1.05 4.86 1.23 -0.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 115.02 1.06 4.72 1.13 -0.66
Pie Cumple Cumple 8.5 44.5 Cumple N.P.(2) Cumple 44.5
G, Q, V(3) Q 113.10 1.05 4.86 1.23 -0.65
Cumple
G, Q, V(4) N,M 115.02 1.06 4.72 1.13 -0.66
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 55.7 83.8 Cumple N.P.(2) Cumple 83.8 G, Q, V(4) Q,N,M 160.18 -0.23 -14.58 9.11 -0.14 Cumple
-1.2 m Cumple Cumple 55.7 83.8 Cumple N.P.(2) Cumple 83.8 G, Q, V(4) Q,N,M 160.18 -0.23 -14.58 9.11 -0.14 Cumple
-2.7 m Cumple Cumple 55.7 83.8 Cumple N.P.(2) Cumple 83.8 G, Q, V(4) Q,N,M 160.18 -0.23 -14.58 9.11 -0.14 Cumple
Pie Cumple Cumple 55.7 68.0 Cumple N.P.(2) Cumple 68.0 G, Q, V(4) Q,N,M 161.58 0.14 9.10 9.11 -0.14 Cumple
Sótano 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.2 68.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 68.0 G, Q, V(4) Q,N,M 161.58 0.14 9.10 9.11 -0.14 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.242 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 8.4 12.0 50.2 2.5 2.7 60.3 2.5 2.7 60.3
G, Q, V(1) Nc,MZ,NMYMZ 16.61 1.08 -6.44 3.36 0.46
Cumple
G, Q, V(2) MY 15.25 2.96 -5.24 2.90 1.09
G, Q, S(3) VZ,MtVZ 10.16 2.44 -3.44 1.87 1.25
G, Q, V(4) VY,MtVY 16.56 -0.21 -6.05 3.38 0.01
Pie Cumple Cumple 8.6 10.8 53.8 3.1 2.8 62.6 3.1 2.8 62.6
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,MtVY 17.03 -0.63 6.90 3.59 0.46
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 15.67 -2.66 5.57 2.90 1.53
G, Q, V(5) NMYMZ 16.90 -1.85 6.35 3.27 1.11
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 22.2 18.7 51.4 5.1 2.5 75.3 5.1 2.5 75.3
G, Q, V(1) Nc 46.46 -1.04 -6.42 3.02 -0.49
Cumple
G, Q, V(6) MY,VZ,MtVZ 41.66 -4.67 -4.75 2.16 -2.51
G, Q, V(7) MZ,VY,MtVY 42.52 -0.95 -6.59 3.19 -0.45
G, Q, V(4) NMYMZ 45.95 -3.28 -5.31 2.40 -1.73
Pie Cumple Cumple 22.4 21.0 39.3 6.5 2.8 60.9 6.5 2.8 60.9
G, Q, V(1) Nc 46.84 0.64 4.31 3.25 -0.49
CumpleG, Q, V(6) MY,VZ,MtVZ 42.04 5.23 2.59 2.16 -3.19
G, Q, V(7) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 42.90 0.59 5.04 3.58 -0.45
Planta 1 (0 - 5 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planta baja (-3.3 - 0 m) 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sótano 40x40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
2.24.- P24
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.0 8.1 8.0 1.5 0.3 13.5 1.5 0.3 13.5
G, Q, V(1) Nc 1.78 -0.65 0.54 0.01 -0.33
Cumple
G, Q, V(2) MY 1.48 -1.93 -0.43 0.18 -0.49
G, Q, V(3) MZ 0.89 -0.93 -1.02 0.19 -0.40
G, Q, S(4) VZ,NMYMZ,MtVZ 0.83 -1.89 -0.76 0.33 -0.76
G, Q, S(5) VY,MtVY 0.65 -1.60 -0.92 0.40 -0.65
Pie Cumple Cumple 1.3 7.7 9.3 1.9 0.5 12.9 1.9 0.5 12.9
G, Q, V(1) Nc 2.29 0.84 -0.79 -0.38 -0.33
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 1.98 1.83 0.37 0.18 -0.94
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 1.39 0.85 1.19 0.58 -0.40
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 4.2 13.6 23.9 4.3 1.3 27.2 4.3 1.3 27.2
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 8.82 -0.02 3.06 -1.70 0.36
CumpleG, Q, V(2) MY 6.75 -3.40 0.13 -0.04 -1.76
G, S(6) VZ,MtVZ 3.75 2.80 1.19 -0.73 2.13
Pie Cumple Cumple 4.4 19.4 27.2 4.9 1.6 35.2 4.9 1.6 35.2
G, Q, V(1) Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 9.20 -1.25 -3.49 -2.09 0.36
CumpleG, Q, V(7) MY 5.65 -4.85 -0.55 -0.32 2.39
G, Q, V(8) VZ,MtVZ 5.04 4.08 0.06 0.01 -2.44
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(5) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(6) PP+CM-0.3·SX-SY
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(8) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.25.- P25
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 7.2 33.5 9.0 6.9 0.4 43.8 6.9 0.4 43.8
G, Q, V(1) Nc 12.60 -7.68 -0.37 0.06 -3.33
Cumple
G, Q, V(2) MY 12.58 -8.00 0.02 0.03 -3.22
G, Q, V(3) MZ 11.21 -6.93 1.15 -0.23 -3.00
G, Q, V(4) VZ,MtVZ 12.29 -7.25 0.29 -0.09 -3.40
G, Q, S(5) VY,MtVY 7.05 -4.02 1.13 -0.48 -1.78
G, Q, V(6) NMYMZ 12.23 -7.55 0.78 -0.16 -3.29
Pie Cumple Cumple 7.5 30.7 9.8 7.1 0.5 42.6 7.1 0.5 42.6
G, Q, V(1) Nc 13.10 7.16 0.72 0.29 -3.33
Cumple
G, Q, V(7) MY 13.04 7.33 0.07 -0.01 -3.49
G, V(8) MZ 9.63 4.88 -1.26 -0.62 -2.34
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 13.08 7.33 0.17 0.03 -3.49
G, Q, V(3) VY,MtVY 11.71 6.46 -1.26 -0.62 -3.00
G, Q, V(9) NMYMZ 12.33 6.49 1.22 0.53 -3.06
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 12.8 28.5 26.1 6.7 1.5 53.9 6.7 1.5 53.9
G, Q, V(1) Nc 26.73 -6.13 -1.50 0.81 -2.46
Cumple
G, Q, V(10) MY,VZ,MtVZ 24.74 -7.10 -0.08 0.05 -3.29
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 21.53 -4.73 3.35 -1.84 -1.69
G, Q, V(9) NMYMZ 25.24 -5.55 -2.76 1.50 -2.27
Pie Cumple Cumple 13.0 21.8 28.7 8.0 1.8 43.3 8.0 1.8 43.3
G, Q, V(1) Nc 27.11 2.22 1.72 1.04 -2.46
Cumple
G, Q, V(10) MY,VZ,MtVZ 25.12 5.44 0.09 0.05 -3.97
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 21.91 1.02 -3.68 -2.23 -1.69
G, Q, V(9) NMYMZ 25.62 2.18 3.12 1.89 -2.27
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(5) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
2.26.- P26
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.991 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 3.5 11.8 13.3 1.7 0.4 23.6 1.7 0.4 23.6
G, Q, V(1) Nc 6.14 -2.53 -1.24 0.49 -0.80
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 5.90 -2.81 -1.24 0.49 -0.78
G, Q, V(3) MZ 5.67 -1.76 -1.70 0.42 -0.68
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 4.04 -2.21 -0.74 0.29 -0.85
G, Q, S(5) VY,MtVY 4.11 -1.81 -1.38 0.56 -0.69
Pie Cumple Cumple 3.8 9.4 12.1 2.5 0.6 19.5 2.5 0.6 19.5
G, Q, V(1) Nc 6.64 1.98 0.92 0.49 -1.07
CumpleG, Q, V(6) MY,VZ,MtVZ 6.36 2.24 0.84 0.44 -1.23
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 6.17 1.27 1.55 0.81 -0.68
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 5.6 14.9 20.5 3.7 1.2 26.8 3.7 1.2 26.8
G, Q, V(1) Nc 11.70 -2.74 0.04 -0.03 -1.22
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 11.64 -3.72 -0.09 0.05 -1.84
G, Q, V(7) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 8.52 -0.85 2.63 -1.50 -0.13
Pie Cumple Cumple 5.8 18.0 25.4 5.1 1.5 30.1 5.1 1.5 30.1
G, Q, V(1) Nc 12.08 2.21 -0.06 -0.03 -1.62
Cumple
G, Q, V(8) MY 8.37 -4.48 -0.50 -0.27 2.14
G, Q, V(7) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 8.90 -0.40 -3.26 -1.89 -0.13
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 12.03 3.89 0.09 0.05 -2.52
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(5) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
Página 16
2.27.- P27
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.488 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 2.6 12.3 23.7 4.6 1.9 34.4 4.6 1.9 34.4
G, Q, V(1) Nc 7.54 3.73 4.02 -2.80 2.24
Cumple
G, Q, V(2) MY 6.94 4.62 3.13 -2.26 2.59
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 7.30 3.38 4.37 -2.96 2.08
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 4.92 4.07 2.35 -1.67 2.83
Pie Cumple Cumple 2.7 11.5 27.3 5.1 2.2 36.6 5.1 2.2 36.6
G, Q, V(1) Nc 7.96 -2.89 -4.65 -3.07 2.24
Cumple
G, Q, S(4) MY 5.24 -4.32 -2.61 -1.69 2.83
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 7.71 -2.76 -5.04 -3.42 2.08
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 7.35 -3.80 -3.54 -2.26 3.11
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 8.0 21.5 15.2 7.6 0.8 41.3 7.6 0.8 41.3
G, Q, V(5) Nc,NMYMZ 22.05 7.78 2.60 -1.19 4.26
Cumple
G, Q, V(6) MY 20.88 7.94 2.05 -0.92 4.48
G, Q, V(7) MZ 22.00 5.89 2.81 -1.31 2.85
G, Q, V(8) VZ,MtVZ 18.59 7.85 1.53 -0.67 4.63
G, Q, V(9) VY,MtVY 20.46 4.45 2.80 -1.31 1.91
Pie Cumple Cumple 8.1 22.9 13.9 8.3 1.1 37.0 8.3 1.1 37.0
G, Q, V(5) Nc 22.53 -7.65 -1.46 -1.19 4.73
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 21.02 -8.47 -1.38 -1.13 5.05
G, Q, V(9) MZ,VY,MtVY 20.93 -2.05 -2.57 -1.76 1.91
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
2.28.- P28
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.488 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 6.6 26.6 14.0 11.6 1.2 38.9 11.6 1.2 38.9
G, Q, V(1) Nc,VZ,MtVZ 19.16 9.85 0.13 -0.08 7.11
Cumple
G, Q, V(2) MY 18.06 9.98 0.09 -0.04 7.09
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 11.00 3.83 2.58 -1.81 2.54
G, Q, V(4) NMYMZ 17.80 8.59 -2.12 1.38 6.08
Pie Cumple Cumple 6.7 30.5 15.1 12.5 1.3 42.6 12.5 1.3 42.6
G, Q, V(1) Nc 19.56 -11.32 -0.09 -0.08 7.42
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 18.46 -11.42 -0.04 -0.04 7.61
G, Q, V(5) MZ,VY,MtVY 17.68 -8.13 -2.79 -2.00 5.35
G, Q, V(4) NMYMZ 18.21 -9.14 2.57 1.84 6.08
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 21.7 37.3 8.1 11.3 0.6 61.7 11.3 0.6 61.7
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 60.12 13.76 -0.17 0.10 6.90
CumpleG, Q, S(6) MZ,VY,MtVY 35.69 8.23 -1.50 0.91 4.48
G, Q, V(7) NMYMZ 59.62 13.37 -0.89 0.46 6.73
Pie Cumple Cumple 21.9 30.7 10.2 12.4 0.7 54.7 12.4 0.7 54.7
G, Q, V(1) Nc 60.59 -10.64 0.18 0.10 7.37
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 55.87 -11.35 0.18 0.11 7.56
G, Q, V(4) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 55.04 -9.47 1.89 1.15 6.49
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(6) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
2.29.- P29
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.488 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 6.9 28.2 13.0 12.4 1.1 39.4 12.4 1.1 39.4
G, Q, V(1) Nc 20.09 10.40 -0.06 0.10 7.55
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 18.88 10.59 -0.04 0.08 7.59
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 12.27 6.28 -2.40 1.71 4.43
G, Q, V(4) NMYMZ 18.48 8.67 -2.14 1.44 6.19
Pie Cumple Cumple 7.0 32.7 14.7 13.3 1.2 44.1 13.3 1.2 44.1
G, Q, V(1) Nc 20.49 -12.06 0.24 0.10 7.87
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 19.29 -12.27 0.20 0.08 8.11
G, Q, V(4) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 18.88 -9.38 2.71 1.89 6.19
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 21.5 36.6 8.6 11.1 0.6 60.6 11.1 0.6 60.6
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 59.59 13.50 -0.51 0.26 6.78
Cumple
G, Q, V(4) MZ 53.13 11.28 -1.59 0.79 5.66
G, Q, S(3) VY,MtVY 33.49 6.83 -1.55 0.93 3.48
G, Q, V(5) NMYMZ 58.61 12.47 -1.20 0.60 6.18
Pie Cumple Cumple 21.7 30.4 10.8 12.2 0.8 51.6 12.2 0.8 51.6
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 60.06 -10.51 0.38 0.26 7.26
CumpleG, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 55.23 -11.22 0.32 0.22 7.45
G, Q, V(4) MZ,VY,MtVY 53.61 -7.96 2.00 1.24 5.66
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.30.- P30
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
Mt
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 8.2 30.7 14.6 15.6 5.3 39.1 1.2 15.6 5.3 39.1
G, Q, V(1) Nc 23.97 4.27 0.32 -6.23 4.26
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 20.74 11.53 0.29 -6.03 2.75
G, Q, V(3) MZ 21.72 6.08 2.69 -5.98 6.55
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 14.43 3.64 2.08 -5.11 9.51
G, Q, S(5) VY,MtVY 14.60 3.16 0.01 -8.25 4.58
G, Q, S(4) Mt 14.53 3.34 2.38 -5.66 9.47
Pie Cumple Cumple 8.4 33.4 18.3 13.7 1.3 44.4 0.1 13.7 1.3 44.4
G, Q, V(1) Nc 24.37 -6.04 -1.00 -0.35 3.52
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 21.15 -12.53 -0.84 -0.29 8.35
G, Q, V(6) MZ,VY,MtVY 22.13 -7.62 -3.38 -2.02 4.71
G, Q, S(4) Mt 15.02 -4.19 -2.31 -1.39 2.42
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 26.4 35.0 12.9 11.3 0.7 68.6 0.6 11.3 0.7 68.6
G, Q, V(1) Nc 73.19 10.05 1.21 -0.53 5.11
Cumple
G, Q, V(7) MY,VZ,MtVZ 72.66 12.93 1.41 -0.66 6.88
G, Q, V(3) MZ 66.17 10.82 2.37 -1.12 5.70
G, Q, S(4) VY,MtVY 41.77 6.79 2.03 -1.14 3.61
G, Q, V(8) NMYMZ 73.06 11.89 2.04 -0.95 6.23
G, Q, V(9) Mt 66.34 7.91 1.19 -0.54 3.92
Pie Cumple Cumple 26.6 32.8 12.7 12.4 1.0 61.0 0.4 12.4 1.0 61.0
G, Q, V(1) Nc 73.66 -6.36 -0.59 -0.53 4.63
Cumple
G, Q, V(10) MY,VZ,MtVZ 65.98 -12.09 -0.82 -0.63 7.58
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 66.65 -8.58 -2.34 -1.57 5.70
G, Q, V(7) NMYMZ 73.13 -11.40 -0.83 -0.66 7.35
G, Q, V(11) Mt 66.87 -3.68 -0.43 -0.42 3.04
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(4) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(5) PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
2.31.- P31
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
Mt
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 12.5 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 5.9 33.1 25.7 19.5 6.1 49.3 1.2 19.6 6.1 49.3
G, Q, V(1) Nc 17.19 3.38 -2.90 8.20 2.72
Cumple
G, Q, V(2) MY,NMYMZ 14.64 12.41 -2.42 7.18 4.35
G, Q, V(3) MZ 16.26 5.35 -4.74 5.76 4.78
G, Q, S(4) VZ,MtVZ 9.19 3.45 -1.41 7.62 11.93
G, Q, V(5) VY,MtVY 15.01 7.51 -0.39 9.55 1.57
G, Q, S(6) Mt 9.59 7.39 0.33 5.87 -4.02
Pie Cumple Cumple 6.0 32.7 32.5 14.0 2.3 54.9 0.1 14.0 2.3 54.9
G, Q, V(1) Nc 17.60 -2.99 4.36 2.39 2.17
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 15.05 -12.25 3.58 1.97 8.53
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 16.66 -5.11 6.00 3.65 3.57
G, Q, S(6) Mt 9.78 -6.57 0.71 0.16 4.85
Forjado 3 (5 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 15.7 27.0 26.3 8.7 1.5 61.1 0.6 8.8 1.5 61.1
G, Q, V(7) Nc,NMYMZ 43.39 9.40 -4.09 1.91 4.96
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 39.93 9.95 -3.43 1.59 5.34
G, Q, V(8) MZ,VY,MtVY 43.38 6.08 -4.86 2.30 2.99
G, Q, V(9) Mt 38.51 3.52 -4.03 1.90 1.61
Pie Cumple Cumple 15.8 26.6 20.7 10.0 1.7 50.5 0.4 10.1 1.7 50.5
G, Q, V(7) Nc 43.87 -8.41 2.39 1.91 5.43
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 40.41 -9.80 1.96 1.59 6.13
G, Q, V(10) MZ,VY,MtVY 40.38 -2.57 3.82 2.70 2.06
G, Q, V(11) Mt 38.90 0.15 2.63 2.02 0.54
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(6) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.32.- P32
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 3.7 33.5 7.3 8.8 0.4 39.7 8.8 0.4 39.7
G, Q, V(1) Nc,MY,NMYMZ 9.07 -11.93 -0.55 0.24 -5.28
Cumple
G, Q, S(2) MZ 5.19 -8.00 -1.35 0.60 -3.66
G, Q, V(3) VZ,MtVZ 8.54 -10.65 -0.73 0.31 -5.36
G, Q, S(2) VY,MtVY 5.19 -8.00 -1.35 0.60 -3.66
Pie Cumple Cumple 4.0 35.1 6.9 9.2 0.4 43.3 9.2 0.4 43.3
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 9.68 12.49 0.48 0.24 -5.60
Cumple
G, Q, S(2) MZ 5.65 8.15 1.28 0.60 -3.66
G, Q, V(4) VY,MtVY 8.44 11.54 1.22 0.62 -4.90
G, Q, V(5) NMYMZ 9.19 12.48 0.97 0.49 -5.33
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 8.8 31.4 11.8 17.1 2.1 45.2 17.1 2.1 45.2
G, Q, V(6) Nc 29.27 -11.62 0.62 -1.28 -8.32
Cumple
G, Q, V(7) MY,VZ,MtVZ 26.47 -12.40 -0.59 0.60 -10.44
G, Q, V(4) MZ,VY,MtVY 20.48 -6.21 -2.18 3.34 -1.40
G, Q, V(8) NMYMZ 28.47 -11.63 1.35 -2.46 -9.39
Pie Cumple Cumple 8.8 13.4 13.5 17.1 2.1 30.7 17.1 2.1 30.7
G, Q, V(6) Nc 29.47 0.03 -1.17 -1.28 -8.32
Cumple
G, Q, V(9) MY 22.64 -5.28 0.07 0.15 0.12
G, Q, V(4) MZ,VY,MtVY 20.67 -4.24 2.49 3.34 -1.40
G, Q, V(7) VZ,MtVZ 26.67 2.22 0.25 0.60 -10.44
G, Q, V(10) NMYMZ 20.64 -4.58 2.40 3.21 -0.93
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(2) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
2.33.- P33
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 6.4 28.9 9.7 7.5 0.5 41.5 7.5 0.5 41.5
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 15.69 -10.29 1.30 -0.56 -4.55 Cumple
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 9.01 -5.55 1.80 -0.79 -2.52
Pie Cumple Cumple 6.7 30.6 10.4 8.0 0.6 43.3 8.0 0.6 43.3
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 16.31 10.91 -1.19 -0.56 -4.87
CumpleG, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 14.89 9.16 -1.91 -0.93 -4.10
G, Q, V(4) NMYMZ 16.04 10.32 -1.64 -0.79 -4.50
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 14.4 27.5 29.6 15.7 4.6 65.4 15.7 4.6 65.4
G, Q, V(5) Nc 47.89 -7.45 1.62 -1.46 -3.53
Cumple
G, Q, V(6) MY,VZ,MtVZ 43.65 -10.86 2.97 -3.56 -9.61
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 40.58 -9.33 5.47 -7.29 -7.14
G, Q, V(7) NMYMZ 40.74 -9.55 5.39 -7.17 -7.46
Pie Cumple Cumple 14.4 12.5 25.7 15.7 4.6 39.6 15.7 4.6 39.6
G, Q, V(5) Nc 48.08 -2.51 -0.42 -1.46 -3.53
Cumple
G, Q, V(8) MY 41.25 -4.95 -1.76 -3.20 0.59
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 40.78 0.66 -4.74 -7.29 -7.14
G, Q, V(6) VZ,MtVZ 43.85 2.59 -2.01 -3.56 -9.61
G, Q, V(7) NMYMZ 40.94 0.90 -4.65 -7.17 -7.46
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(2) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
2.34.- P34
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 8.2 29.0 6.9 7.4 0.4 38.9 7.4 0.4 38.9
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 20.10 -10.32 -0.38 0.16 -4.50 Cumple
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 12.01 -5.38 -1.27 0.56 -2.52
Pie Cumple Cumple 8.5 29.9 6.6 7.9 0.4 41.3 7.9 0.4 41.3
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,MtVZ 20.71 10.63 0.34 0.16 -4.81
Cumple
G, Q, S(2) MZ 12.73 6.21 1.22 0.56 -2.81
G, Q, V(3) VY,MtVY 18.92 9.25 1.21 0.60 -4.00
G, Q, V(4) NMYMZ 20.35 10.21 0.92 0.45 -4.40
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 18.4 29.3 13.1 18.2 2.3 48.8 18.2 2.3 48.8
G, Q, V(1) Nc 61.26 -11.30 -0.32 0.31 -9.62
Cumple
G, Q, V(5) MY,VZ,MtVZ 56.30 -11.55 -0.26 0.23 -11.13
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 53.83 -7.40 -2.42 3.64 -4.50
G, Q, V(4) NMYMZ 59.77 -8.81 -1.62 2.36 -5.64
Pie Cumple Cumple 18.4 11.8 14.5 18.2 2.3 33.3 18.2 2.3 33.3
G, Q, V(1) Nc 61.45 2.17 0.12 0.31 -9.62
Cumple
G, Q, V(6) MY 52.42 -4.66 0.22 0.41 0.04
G, Q, V(3) MZ,VY,NMYMZ,MtVY 54.02 -1.11 2.68 3.64 -4.50
G, Q, V(5) VZ,MtVZ 56.50 4.03 0.07 0.23 -11.13
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(2) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.35.- P35
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 8.1 26.9 5.6 6.8 0.3 36.0 6.8 0.3 36.0
G, Q, V(1) Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 19.84 -9.56 0.24 -0.10 -4.13 Cumple
G, Q, S(2) MZ,VY,MtVY 12.08 -5.56 1.03 -0.45 -2.52
Pie Cumple Cumple 8.4 27.5 5.3 7.3 0.3 37.0 7.3 0.3 37.0
G, Q, V(1) Nc,VZ,MtVZ 20.45 9.78 -0.18 -0.10 -4.45
Cumple
G, Q, V(3) MY 20.44 9.78 -0.12 -0.07 -4.44
G, Q, S(2) MZ 12.34 5.17 -0.98 -0.45 -2.28
G, Q, S(2) VY,MtVY 12.53 5.54 -0.97 -0.45 -2.52
G, Q, V(4) NMYMZ 20.19 9.39 -0.51 -0.27 -4.06
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 18.4 30.3 14.1 19.9 2.5 51.0 19.9 2.5 51.0
G, Q, V(1) Nc,NMYMZ 61.27 -11.61 0.64 -0.84 -10.59
CumpleG, Q, V(5) MY,VZ,MtVZ 56.25 -11.94 0.66 -0.89 -12.13
G, Q, V(6) MZ,VY,MtVY 54.03 -7.76 2.60 -3.92 -5.46
Pie Cumple Cumple 18.5 12.8 15.7 19.9 2.5 32.7 19.9 2.5 32.7
G, Q, V(1) Nc 61.46 3.21 -0.54 -0.84 -10.59
Cumple
G, V(7) MY 42.95 5.05 -0.49 -0.72 -10.23
G, Q, V(6) MZ,VY,MtVY 54.23 -0.12 -2.89 -3.92 -5.46
G, Q, V(5) VZ,NMYMZ,MtVZ 56.44 5.04 -0.60 -0.89 -12.13
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(2) PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)
2.36.- P36
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 6.2 23.5 10.8 5.2 0.5 35.0 5.2 0.5 35.0
G, Q, V(1) Nc,VZ,MtVZ 15.02 -8.14 -1.24 0.55 -3.20
Cumple
G, Q, V(2) MY 14.28 -8.36 -0.99 0.43 -3.04
G, Q, V(3) MZ 13.31 -6.53 -1.99 0.58 -2.69
G, Q, S(4) VY,MtVY 8.24 -3.58 -1.94 0.86 -1.51
G, Q, V(5) NMYMZ 14.95 -8.06 -1.31 0.58 -3.18
Pie Cumple Cumple 6.4 19.9 11.7 5.8 0.7 32.6 5.8 0.7 32.6
G, Q, V(1) Nc,MY 15.63 7.07 1.18 0.55 -3.51
Cumple
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 13.93 5.33 2.16 1.04 -2.69
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 14.90 6.89 0.93 0.43 -3.56
G, Q, V(6) NMYMZ 15.05 6.14 1.92 0.91 -2.98
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 12.0 19.5 27.1 15.0 4.2 51.5 15.0 4.2 51.5
G, Q, V(1) Nc 39.96 -6.76 -2.62 2.93 -7.16
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 37.66 -7.69 -2.17 2.38 -9.14
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 33.34 -5.67 -5.01 6.63 -5.66
G, Q, V(7) NMYMZ 33.51 -5.88 -4.92 6.51 -5.97
Pie Cumple Cumple 12.1 12.9 23.2 15.0 4.2 38.9 15.0 4.2 38.9
G, Q, V(1) Nc 40.15 3.26 1.48 2.93 -7.16
Cumple
G, V(8) MY 29.77 5.11 0.71 1.54 -8.25
G, Q, V(3) MZ,VY,MtVY 33.54 2.25 4.28 6.63 -5.66
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 37.85 5.11 1.15 2.38 -9.14
G, Q, V(7) NMYMZ 33.71 2.48 4.19 6.51 -5.97
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(4) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)
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2.37.- P37
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nc
(%)
MY
(%)
MZ
(%)
VZ
(%)
VY
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
MtVY
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 1.1 13.5 5.6 2.5 0.3 14.8 2.5 0.3 14.8
G, Q, V(1) Nc 2.63 -3.91 -0.49 0.03 -1.32
Cumple
G, Q, V(2) MY 2.24 -4.80 0.03 -0.02 -1.24
G, Q, S(3) MZ,VY,MtVY 2.24 -2.41 -1.04 0.46 -0.77
G, Q, V(4) VZ,MtVZ 2.23 -3.76 0.21 0.07 -1.52
G, Q, V(5) NMYMZ 2.62 -3.70 -0.72 0.02 -1.16
Pie Cumple Cumple 1.3 9.0 5.5 2.9 0.3 13.5 2.9 0.3 13.5
G, Q, V(1) Nc 3.25 1.99 0.60 0.30 -1.32
Cumple
G, Q, V(6) MY,NMYMZ 2.58 3.18 -0.76 -0.37 -1.49
G, Q, S(3) MZ 2.70 1.03 1.02 0.46 -0.77
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 2.86 2.55 -0.06 -0.02 -1.76
G, Q, V(5) VY,MtVY 3.25 1.48 0.95 0.47 -1.16
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B
Cabeza Cumple Cumple 1.7 7.4 13.8 8.1 2.2 20.2 8.1 2.2 20.2
G, Q, V(5) Nc 5.58 -1.44 -1.67 2.41 -3.17
Cumple
G, Q, V(7) MY 2.35 2.94 0.63 -0.60 4.39
G, Q, V(8) MZ,VY,MtVY -0.66 2.32 2.56 -3.39 2.60
G, Q, V(2) VZ,MtVZ 2.57 -2.06 0.26 -0.38 -4.97
G, Q, V(6) NMYMZ -0.58 2.52 2.52 -3.33 2.94
Pie Cumple Cumple 1.8 14.3 14.6 8.1 2.2 22.4 8.1 2.2 22.4
G, Q, V(5) Nc 5.79 3.48 2.07 2.41 -3.17
Cumple
G, Q, V(2) MY,VZ,MtVZ 2.78 5.64 -0.32 -0.38 -4.97
G, Q, V(8) MZ,VY,MtVY -0.45 -1.71 -2.70 -3.39 2.60
G, V(9) NMYMZ 5.68 3.64 2.12 2.52 -3.47
Notas:
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)
(3) PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)
3.- VIGAS
3.1.- Planta baja
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S
P1 - P2 Cumple Cumple '5.550 m'h = 84.9
'5.550 m'
h = 91.8
'P1'
h = 83.1
'P1'
h = 37.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.883 m'Cumple
'0.883 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.8
P2 - P3 Cumple Cumple '4.333 m'h = 85.9
'4.333 m'
h = 45.9
'2.333 m'
h = 90.8
'5.083 m'
h = 40.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '4.583 m'Cumple
'4.583 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.8
P3 - P4 Cumple Cumple '4.333 m'h = 76.1
'4.333 m'
h = 39.9
'2.333 m'
h = 89.2
'2.333 m'
h = 39.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.958 m'Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.2
P4 - P5 Cumple Cumple '4.333 m'h = 84.6
'4.333 m'
h = 45.0
'5.083 m'
h = 89.5
'5.083 m'
h = 40.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '4.583 m'Cumple
'4.583 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.5
P5 - P6 Cumple '0.000 m'Cumple
'4.333 m'
h = 76.1
'4.333 m'
h = 39.5
'2.333 m'
h = 90.6
'2.333 m'
h = 40.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.958 m'Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.6
P6 - P7 Cumple Cumple '4.333 m'h = 85.4
'4.333 m'
h = 46.1
'5.500 m'
h = 99.9
'5.500 m'
h = 48.5
'5.458 m'
h = 7.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '5.500 m'h = 21.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.958 m'Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 99.9
P7 - Pórtico 14 Cumple Cumple '0.958 m'h = 35.9
'0.958 m'
h = 19.6
'Pórtico 14'
h = 98.0
'Pórtico 14'
h = 46.3
'1.965 m'
h = 9.1
'1.965 m'
h = 15.8
'2.465 m'
h = 8.3
'4.465 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 14.2 N.P.
(4) '0.964 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple N.P.
(3) '1.214 m'
Cumple
'1.214 m'
Cumple
CUMPLE
h = 98.0
Pórtico 14 - M14 '3.989 m'Error(1) Cumple
'5.890 m'
h = 36.9
'5.890 m'
h = 40.9
'Pórtico 14'
h = 97.7
'Pórtico 14'
h = 46.2
'5.751 m'
h = 18.6
'5.751 m'
h = 46.3
'3.989 m'
h = 18.8
'5.751 m'
Cumple N.P.
(1) '5.890 m'
h = 17.3 N.P.
(1) '5.890 m'
Cumple
'1.489 m'
Cumple
'1.489 m'
Cumple
'1.489 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '3.989 m'
Cumple
'3.989 m'
Cumple ERROR
P8 - P9 Cumple Cumple '5.550 m'h = 71.9
'5.550 m'
h = 76.2
'2.508 m'
h = 89.5
'2.508 m'
h = 39.8
'5.508 m'
h = 11.7
'5.508 m'
h = 24.5
'5.508 m'
h = 12.1
'5.508 m'
Cumple N.P.
(1) '5.550 m'
h = 14.0 N.P.
(1) '5.550 m'
Cumple
'5.258 m'
Cumple
'5.258 m'
Cumple
'5.258 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.883 m'
Cumple
'0.883 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.5
P9 - P10 Cumple Cumple '0.708 m'h = 33.6
'0.708 m'
h = 18.6
'P9'
h = 67.1
'P9'
h = 30.2
'0.000 m'
h = 16.9
'0.458 m'
h = 51.9
'0.458 m'
h = 15.7
'0.458 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 10.5 N.P.
(4) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '4.583 m'
Cumple
'4.583 m'
Cumple
CUMPLE
h = 67.1
P10 - P11 Cumple Cumple '0.458 m'h = 32.4
'0.458 m'
h = 18.2
'5.333 m'
h = 53.6
'5.208 m'
h = 25.0
'5.458 m'
h = 14.7
'0.458 m'
h = 36.8
'0.458 m'
h = 13.0
'5.042 m'
Cumple N.P.
(4) '5.458 m'
h = 8.7 N.P.
(4) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 53.6
P11 - P12 Cumple '0.000 m'Cumple
'4.958 m'
h = 32.1
'4.958 m'
h = 17.9
'5.333 m'
h = 54.4
'5.333 m'
h = 25.1
'5.458 m'
h = 14.5
'0.458 m'
h = 36.0
'4.708 m'
h = 13.0
'5.042 m'
Cumple N.P.
(4) '5.458 m'
h = 8.6 N.P.
(4) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 54.4
P12 - P13 Cumple '0.000 m'Cumple
'0.458 m'
h = 32.2
'0.458 m'
h = 17.9
'P12'
h = 54.4
'P12'
h = 25.1
'5.458 m'
h = 15.8
'4.958 m'
h = 37.5
'4.708 m'
h = 13.4
'0.458 m'
Cumple N.P.
(4) '5.500 m'
h = 9.5 N.P.
(4) '4.958 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 54.4
P14 - Pórtico 14 Cumple Cumple '0.958 m'h = 40.4
'0.958 m'
h = 21.9
'3.583 m'
h = 84.8
'3.583 m'
h = 39.8
'3.958 m'
h = 12.8
'3.958 m'
h = 12.2
'3.708 m'
h = 12.2
'3.583 m'
Cumple N.P.
(1) '1.708 m'
h = 10.0 N.P.
(1) '1.708 m'
Cumple
'1.708 m'
Cumple
'1.708 m'
Cumple
'1.708 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '1.208 m'
Cumple
'1.208 m'
Cumple CUMPLE
Pórtico 14 - P15 Cumple '0.000 m'Cumple
'3.017 m'
h = 36.5
'3.017 m'
h = 39.8
'3.609 m'
h = 92.9
'3.609 m'
h = 43.8
'0.000 m'
h = 17.5
'0.000 m'
h = 14.0
'3.609 m'
h = 16.9
'3.609 m'
Cumple N.P.
(4) '3.609 m'
h = 17.9 N.P.
(4) '3.609 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple
'0.000 m'
Error(2) N.P.
(3) '2.267 m'
Cumple
'2.267 m'
Cumple ERROR
P20 - P21 Cumple '0.000 m'Cumple
'5.600 m'
h = 80.1
'0.000 m'
h = 80.1
'0.458 m'
h = 96.1
'0.458 m'
h = 43.8
'2.258 m'
h = 49.0
'2.258 m'
h = 68.5
'2.258 m'
h = 35.1
'2.258 m'
Cumple N.P.
(1) '2.258 m'
h = 43.8 N.P.
(1) '5.600 m'
Cumple
'0.758 m'
Cumple
'0.758 m'
Cumple
'0.758 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.883 m'
Cumple
'0.883 m'
Cumple
CUMPLE
h = 96.1
P16 - P17 Cumple Cumple '0.000 m'h = 64.4
'0.000 m'
h = 69.9
'2.133 m'
h = 71.8
'2.133 m'
h = 32.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '6.008 m'Cumple
'6.008 m'
Cumple
CUMPLE
h = 71.8
P22 - P23 Cumple '0.000 m'Cumple
'7.100 m'
h = 92.0
'0.000 m'
h = 61.1
'P22'
h = 101.7
'P22'
h = 46.5
'2.258 m'
h = 31.1
'2.258 m'
h = 42.1
'2.398 m'
h = 27.3
'2.398 m'
Cumple N.P.
(1) '2.258 m'
h = 27.1 N.P.
(1) '2.258 m'
Cumple
'1.258 m'
Cumple
'1.258 m'
Cumple
'1.258 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '6.633 m'
Cumple
'6.633 m'
Cumple
NO CUMPLE
h = 101.7
P18 - M3 Cumple Cumple '0.458 m'h = 47.8
'0.458 m'
h = 26.0
'5.258 m'
h = 82.1
'5.258 m'
h = 37.3
'0.000 m'
h = 19.5
'0.458 m'
h = 52.3
'0.458 m'
h = 18.5
'5.137 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 13.8 N.P.
(4) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '4.633 m'
Cumple
'4.633 m'
Cumple
CUMPLE
h = 82.1
B21 - B22 Cumple '0.000 m'Cumple
'1.353 m'
h = 54.2
'1.353 m'
h = 28.9
'2.889 m'
h = 93.2
'2.889 m'
h = 42.6
'0.000 m'
h = 16.1
'0.000 m'
h = 43.9
'0.000 m'
h = 15.1
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '0.202 m'
h = 11.7 N.P.
(4) '6.295 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '5.320 m'
Cumple
'5.320 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.2
B18 - P2 Cumple '0.102 m'Cumple
'1.709 m'
h = 20.6
'1.709 m'
h = 11.0
'2.102 m'
h = 92.6
'2.102 m'
h = 42.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.6
P2 - P9 Cumple Cumple '3.060 m'h = 87.5
'3.060 m'
h = 48.1
'4.810 m'
h = 92.6
'4.810 m'
h = 42.5
'11.435 m'
h = 12.3
'10.435 m'
h = 11.1
'10.435 m'
h = 4.7
'10.542 m'
Cumple N.P.
(1) '11.500 m'
h = 21.5 N.P.
(1) '10.542 m'
Cumple
'9.435 m'
Cumple
'9.435 m'
Cumple
'9.435 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '1.685 m'
Cumple
'1.685 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.6
P9 - P21 Cumple Cumple 'P9'h = 22.5
'P9'
h = 10.3
'0.185 m'
h = 93.6
'0.185 m'
h = 43.1
'0.000 m'
h = 18.8
'0.558 m'
h = 7.5
'0.685 m'
h = 6.3
'1.185 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 13.2 N.P.
(4) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '2.060 m'
Cumple
'2.060 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.6
P21 - P23 Cumple '0.000 m'Cumple
'4.685 m'
h = 44.5
'5.492 m'
h = 24.9
'P23'
h = 58.3
'P23'
h = 27.1
'0.000 m'
h = 20.5
'1.435 m'
h = 47.0
'1.185 m'
h = 14.4
'5.492 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 13.5 N.P.
(4) '1.435 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '4.935 m'
Cumple
'4.935 m'
Cumple
CUMPLE
h = 58.3
P23 - B0 Cumple Cumple '0.558 m'h = 50.7
'0.558 m'
h = 28.7
'P23'
h = 54.5
'P23'
h = 25.4
'4.735 m'
h = 12.1
'4.485 m'
h = 64.0
'4.735 m'
h = 17.9
'3.735 m'
Cumple N.P.
(4) '5.235 m'
h = 6.4 N.P.
(4) '4.485 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.985 m'
Cumple
'0.985 m'
Cumple
CUMPLE
h = 64.0
B9 - P3 Cumple '0.000 m'Cumple
'3.941 m'
h = 75.3
'3.941 m'
h = 40.3
'5.066 m'
h = 95.4
'5.066 m'
h = 44.7
'0.000 m'
h = 10.8
'0.458 m'
h = 12.6
'0.458 m'
h = 6.2
'0.566 m'
Cumple N.P.
(4) '5.129 m'
h = 12.3 N.P.
(4) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.4
P3 - P10 Cumple Cumple '8.560 m'h = 89.1
'8.560 m'
h = 49.2
'11.500 m'
h = 93.4
'11.500 m'
h = 43.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '1.685 m'Cumple
'1.685 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.4
B19 - P4 Cumple Cumple '2.129 m'h = 18.9
'1.671 m'
h = 9.6
'2.068 m'
h = 97.7
'2.068 m'
h = 45.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 97.7
P4 - P11 Cumple Cumple '8.560 m'h = 88.5
'8.560 m'
h = 48.8
'11.500 m'
h = 92.7
'11.500 m'
h = 42.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '1.685 m'Cumple
'1.685 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.7
B14 - P5 Cumple Cumple '3.961 m'h = 76.4
'3.961 m'
h = 40.9
'5.086 m'
h = 95.6
'5.086 m'
h = 44.7
'0.000 m'
h = 10.1
'0.458 m'
h = 12.7
'0.458 m'
h = 5.5
'0.586 m'
Cumple N.P.
(4) '5.151 m'
h = 12.4 N.P.
(4) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '4.211 m'
Cumple
'4.211 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.6
P5 - P12 Cumple Cumple '8.560 m'h = 89.0
'8.560 m'
h = 49.0
'11.500 m'
h = 93.6
'11.500 m'
h = 43.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '1.685 m'Cumple
'1.685 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.6
B20 - P6 Cumple Cumple '1.693 m'h = 21.6
'1.693 m'
h = 11.7
'2.086 m'
h = 97.6
'2.086 m'
h = 45.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 97.6
P6 - P13 Cumple '0.000 m'Cumple
'3.310 m'
h = 86.7
'3.310 m'
h = 47.6
'5.060 m'
h = 93.7
'5.060 m'
h = 43.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '10.185 m'Cumple
'10.185 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.7
B17 - P7 Cumple Cumple '3.952 m'h = 70.4
'3.952 m'
h = 38.2
'5.142 m'
h = 96.8
'5.142 m'
h = 45.5
'5.077 m'
h = 19.3
'3.827 m'
h = 31.5
'4.077 m'
h = 8.5
'4.077 m'
Cumple N.P.
(4) '5.142 m'
h = 17.7 N.P.
(4) '3.952 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 96.8
P7 - P14 Cumple '0.000 m'Cumple
'3.310 m'
h = 78.4
'3.310 m'
h = 43.2
'4.810 m'
h = 86.1
'4.810 m'
h = 39.8
'11.435 m'
h = 9.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '11.500 m'h = 21.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '9.935 m'Cumple
'9.935 m'
Cumple
CUMPLE
h = 86.1
P14 - P16 Cumple '0.000 m'Cumple
'1.435 m'
h = 43.9
'1.435 m'
h = 24.7
'P14'
h = 93.9
'P14'
h = 43.6
'0.000 m'
h = 12.9
'4.435 m'
h = 46.4
'4.685 m'
h = 9.9
'0.935 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 9.2 N.P.
(4) '4.435 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '4.810 m'
Cumple
'4.810 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.9
P16 - P18 Cumple Cumple '5.492 m'h = 42.0
'5.492 m'
h = 23.3
'2.785 m'
h = 56.1
'2.660 m'
h = 25.7
'6.035 m'
h = 28.7
'1.410 m'
h = 46.6
'5.492 m'
h = 16.0
'2.535 m'
Cumple N.P.
(4) '6.050 m'
h = 21.2 N.P.
(4) '5.285 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) '1.035 m'
Cumple
'1.035 m'
Cumple CUMPLE
P18 - B8 Cumple '0.000 m'Cumple
'0.558 m'
h = 12.2
'0.558 m'
h = 7.0
'P18'
h = 32.3
'P18'
h = 15.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '2.342 m'Cumple
'2.342 m'
Cumple
CUMPLE
h = 32.3
Pórtico 1 - Pórtico 2 Cumple Cumple '0.572 m'h = 92.4
'0.572 m'
h = 51.3
'4.322 m'
h = 90.9
'4.322 m'
h = 42.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.4
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Vib. Cap. H Cap. S
P13 - P14 '4.458 m'Error(1)
'0.000 m'
Cumple
'4.333 m'
h = 35.0
'4.333 m'
h = 19.2
'5.500 m'
h = 92.4
'5.500 m'
h = 44.1
'5.458 m'
h = 20.4
'4.208 m'
h = 31.4
'4.458 m'
h = 9.7
'4.458 m'
Cumple N.P.
(4) '5.500 m'
h = 13.8 N.P.
(4) '4.208 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple Cumple N.P.
(3) Error(3) '0.833 m'Cumple
'0.833 m'
Cumple ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Vib.: Separación necesaria para introducir el vibrador
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)
(2) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(3) La separación libre máxima disponible entre barras longitudinales (12.00 mm) es inferior a la necesaria para la introducción del
vibrador (20.00 mm).
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P1 - P2 x: 5.55 mCumple
x: 5.55 m
Cumple
x: 5.55 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.55 m
Cumple
x: 5.508 m
Cumple Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 5.5 mCumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 2.708 m
Cumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 2.208 m
Cumple Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 5.5 mCumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 5.5 m
Cumple N.P.
(2) x: 5.5 m
Cumple
x: 0.104 m
Cumple Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 5.5 mCumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 2.708 m
Cumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 2.208 m
Cumple Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 5.5 mCumple
x: 5.5 m
Cumple
x: 5.5 m
Cumple N.P.
(2) x: 5.5 m
Cumple
x: 5.458 m
Cumple Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 5.5 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - Pórtico 14 x: 4.466 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.466 m
Cumple
x: 4.466 m
Cumple
x: 4.466 m
Cumple
x: 4.466 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 14 - M14 x: 0 mCumple
x: 5.89 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0.113 m
Cumple Cumple CUMPLE
P8 - P9 x: 5.55 mCumple
x: 5.55 m
Cumple
x: 5.55 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.55 m
Cumple
x: 5.508 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P10 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 5.5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P14 x: 5.5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P14 - Pórtico 14 x: 4.441 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.708 m
Cumple
x: 3.708 m
Cumple
x: 3.708 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 14 - P15 x: 0 mCumple
x: 3.609 m
Cumple
x: 3.609 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.609 m
Cumple
x: 3.609 m
Cumple Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.317 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.6 m
Cumple Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.008 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22 - P23 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.758 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P18 - M3 x: 5.595 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B21 - B22 x: 3.273 mCumple N.P.
(1) x: 3.273 m
Cumple
x: 3.273 m
Cumple
x: 3.273 m
Cumple
x: 2.889 m
Cumple Cumple CUMPLE
B18 - P2 x: 2.167 mCumple
x: 2.167 m
Cumple
x: 2.167 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.167 m
Cumple
x: 1.977 m
Cumple Cumple CUMPLE
P2 - P9 x: 5.81 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.81 m
Cumple
x: 5.81 m
Cumple
x: 5.81 m
Cumple
x: 2.935 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P21 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0.56 m
Cumple Cumple CUMPLE
P21 - P23 x: 6.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P23 - B0 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - P3 x: 5.129 mCumple
x: 5.129 m
Cumple
x: 5.129 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.129 m
Cumple
x: 4.816 m
Cumple Cumple CUMPLE
P3 - P10 x: 5.935 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 11.185 m
Cumple Cumple CUMPLE
B19 - P4 x: 2.129 mCumple
x: 2.129 m
Cumple
x: 2.129 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.129 m
Cumple
x: 1.671 m
Cumple Cumple CUMPLE
P4 - P11 x: 5.935 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 11.185 m
Cumple Cumple CUMPLE
B14 - P5 x: 5.151 mCumple
x: 5.151 m
Cumple
x: 5.151 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.151 m
Cumple
x: 4.836 m
Cumple Cumple CUMPLE
P5 - P12 x: 5.935 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 11.185 m
Cumple Cumple CUMPLE
B20 - P6 x: 2.151 mCumple
x: 2.151 m
Cumple
x: 2.151 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.151 m
Cumple
x: 1.693 m
Cumple Cumple CUMPLE
P6 - P13 x: 5.935 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 5.935 m
Cumple
x: 11.185 m
Cumple Cumple CUMPLE
B17 - P7 x: 5.142 mCumple
x: 5.142 m
Cumple
x: 5.142 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.142 m
Cumple
x: 4.827 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - P14 x: 5.685 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.685 m
Cumple
x: 5.685 m
Cumple
x: 5.685 m
Cumple
x: 2.81 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P16 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0.435 m
Cumple Cumple CUMPLE
P16 - P18 x: 3.16 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - B8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Pórtico 1 - Pórtico 2 x: 5.197 mCumple N.P.
(1) x: 5.197 m
Cumple
x: 5.197 m
Cumple
x: 5.197 m
Cumple
x: 8.947 m
Cumple Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= L/300
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P1 - P2 fi,Q: 0.72 mmfi,Q,lim: 15.86 mm
fT,max: 1.85 mm
fT,lim: 18.50 mm
fA,max: 1.88 mm
fA,lim: 13.88 mm
CUMPLE
P2 - P3 fi,Q: 1.42 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 3.11 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 3.44 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P3 - P4 fi,Q: 0.79 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.06 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 2.14 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P4 - P5 fi,Q: 1.34 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.97 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 3.29 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P5 - P6 fi,Q: 0.86 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.19 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 2.30 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P6 - P7 fi,Q: 0.50 mmfi,Q,lim: 14.21 mm
fT,max: 1.43 mm
fT,lim: 15.98 mm
fA,max: 1.46 mm
fA,lim: 12.08 mm
CUMPLE
P7 - Pórtico 14 fi,Q: 4.86 mmfi,Q,lim: 31.02 mm
fT,max: 11.45 mm
fT,lim: 36.19 mm
fA,max: 12.05 mm
fA,lim: 27.14 mm
CUMPLE
Pórtico 14 - M14 fi,Q: 4.89 mmfi,Q,lim: 31.02 mm
fT,max: 11.53 mm
fT,lim: 36.19 mm
fA,max: 12.14 mm
fA,lim: 27.14 mm
CUMPLE
P8 - P9 fi,Q: 1.13 mmfi,Q,lim: 15.86 mm
fT,max: 2.56 mm
fT,lim: 18.50 mm
fA,max: 2.71 mm
fA,lim: 13.88 mm
CUMPLE
P9 - P10 fi,Q: 0.21 mmfi,Q,lim: 14.47 mm
fT,max: 0.75 mm
fT,lim: 17.02 mm
fA,max: 0.66 mm
fA,lim: 12.66 mm
CUMPLE
P10 - P11 fi,Q: 0.19 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 0.79 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 0.68 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P11 - P12 fi,Q: 0.19 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 0.79 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 0.68 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P12 - P13 fi,Q: 0.19 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 0.81 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 0.69 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P13 - P14 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 4.92 mm
fT,max: 0.27 mm
fT,lim: 6.29 mm
fA,max: 0.22 mm
fA,lim: 4.49 mm
CUMPLE
P14 - Pórtico 14 fi,Q: 3.91 mmfi,Q,lim: 24.43 mm
fT,max: 9.41 mm
fT,lim: 28.50 mm
fA,max: 10.05 mm
fA,lim: 21.38 mm
CUMPLE
Pórtico 14 - P15 fi,Q: 3.74 mmfi,Q,lim: 24.43 mm
fT,max: 9.00 mm
fT,lim: 28.50 mm
fA,max: 9.61 mm
fA,lim: 21.38 mm
CUMPLE
P20 - P21 fi,Q: 3.02 mmfi,Q,lim: 16.00 mm
fT,max: 5.84 mm
fT,lim: 18.67 mm
fA,max: 6.43 mm
fA,lim: 14.00 mm
CUMPLE
P16 - P17 fi,Q: 0.77 mmfi,Q,lim: 20.29 mm
fT,max: 2.16 mm
fT,lim: 23.67 mm
fA,max: 2.03 mm
fA,lim: 17.75 mm
CUMPLE
P22 - P23 fi,Q: 4.66 mmfi,Q,lim: 20.29 mm
fT,max: 9.33 mm
fT,lim: 23.67 mm
fA,max: 10.60 mm
fA,lim: 17.75 mm
CUMPLE
P18 - M3 fi,Q: 0.55 mmfi,Q,lim: 15.98 mm
fT,max: 1.76 mm
fT,lim: 18.65 mm
fA,max: 1.63 mm
fA,lim: 13.99 mm
CUMPLE
B21 - B22 fi,Q: 2.12 mmfi,Q,lim: 17.99 mm
fT,max: 4.99 mm
fT,lim: 20.98 mm
fA,max: 4.99 mm
fA,lim: 15.74 mm
CUMPLE
B18 - P2 fi,Q: 1.01 mmfi,Q,lim: 12.38 mm
fT,max: 2.69 mm
fT,lim: 14.45 mm
fA,max: 2.71 mm
fA,lim: 10.83 mm
CUMPLE
P2 - P9 fi,Q: 7.36 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 18.33 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 19.83 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
P9 - P21 fi,Q: 1.69 mmfi,Q,lim: 16.29 mm
fT,max: 4.49 mm
fT,lim: 19.00 mm
fA,max: 4.63 mm
fA,lim: 14.25 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= L/300
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P21 - P23 fi,Q: 0.33 mmfi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 1.21 mm
fT,lim: 20.17 mm
fA,max: 1.05 mm
fA,lim: 15.13 mm
CUMPLE
P23 - B0 fi,Q: 0.21 mmfi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 0.88 mm
fT,lim: 20.17 mm
fA,max: 0.73 mm
fA,lim: 15.13 mm
CUMPLE
B9 - P3 fi,Q: 0.07 mmfi,Q,lim: 4.51 mm
fT,max: 0.33 mm
fT,lim: 5.89 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 4.24 mm
CUMPLE
P3 - P10 fi,Q: 8.48 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 22.67 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 23.88 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
B19 - P4 fi,Q: 0.09 mmfi,Q,lim: 6.08 mm
fT,max: 0.36 mm
fT,lim: 7.10 mm
fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 5.32 mm
CUMPLE
P4 - P11 fi,Q: 8.49 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 22.54 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 23.81 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
B14 - P5 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 4.54 mm
fT,max: 0.36 mm
fT,lim: 5.93 mm
fA,max: 0.30 mm
fA,lim: 4.24 mm
CUMPLE
P5 - P12 fi,Q: 8.45 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 22.57 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 23.77 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
B20 - P6 fi,Q: 0.13 mmfi,Q,lim: 6.15 mm
fT,max: 0.47 mm
fT,lim: 7.17 mm
fA,max: 0.44 mm
fA,lim: 5.38 mm
CUMPLE
P6 - P13 fi,Q: 8.51 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 22.10 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 23.55 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
B17 - P7 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 4.83 mm
fT,max: 0.40 mm
fT,lim: 6.59 mm
fA,max: 0.32 mm
fA,lim: 4.57 mm
CUMPLE
P7 - P14 fi,Q: 7.44 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 21.56 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 21.89 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
P14 - P16 fi,Q: 0.17 mmfi,Q,lim: 17.14 mm
fT,max: 0.71 mm
fT,lim: 20.00 mm
fA,max: 0.62 mm
fA,lim: 15.00 mm
CUMPLE
P16 - P18 fi,Q: 0.30 mmfi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 1.21 mm
fT,lim: 20.17 mm
fA,max: 1.03 mm
fA,lim: 15.13 mm
CUMPLE
P18 - B8 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 8.29 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 9.67 mm
fA,max: 0.09 mm
fA,lim: 7.25 mm
CUMPLE
Pórtico 1 - Pórtico
2
fi,Q: 11.76 mm
fi,Q,lim: 32.53 mm
fT,max: 31.27 mm
fT,lim: 37.96 mm
fA,max: 32.66 mm
fA,lim: 28.47 mm
NO CUMPLE
3.2.- Planta 1
La definición del armado del pórtico Pórtico 4 no es correcta.
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S
 - P1 Cumple Cumple '0.000 m'h = 72.9
'0.000 m'
h = 39.4
''
h = 83.8
''
h = 40.0
'0.074 m'
h = 13.9
'1.824 m'
h = 22.2
'0.074 m'
h = 16.9
'0.074 m'
Cumple N.P.
(1) '0.074 m'
h = 24.3 N.P.
(1) '0.074 m'
Cumple
'0.074 m'
Cumple
'0.074 m'
Cumple
'0.074 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '4.634 m'
Cumple
'4.634 m'
Cumple CUMPLE
P1 - P2 Cumple Cumple '4.392 m'h = 82.7
'4.392 m'
h = 46.1
'P1'
h = 88.0
'P1'
h = 41.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '4.642 m'Cumple
'4.642 m'
Cumple
CUMPLE
h = 88.0
P2 - B70 Cumple Cumple 'P2'h = 33.3
'P2'
h = 16.3
'0.342 m'
h = 85.2
'0.458 m'
h = 43.1
'1.092 m'
h = 17.5
'1.092 m'
h = 5.7
'1.120 m'
h = 14.9
'0.967 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 26.0 N.P.
(4) '1.092 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B70 - B83 Cumple Cumple '0.000 m'h = 25.6
'0.000 m'
h = 14.4
'B83'
h = 103.4
'B83'
h = 47.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B83 - B82 Cumple Cumple '1.156 m'h = 28.8
'1.156 m'
h = 16.0
'B82'
h = 111.7
'B82'
h = 52.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B82 - P3 Cumple Cumple '1.120 m'h = 48.3
'1.120 m'
h = 23.0
'B82'
h = 101.1
'B82'
h = 49.0
'0.962 m'
h = 9.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '1.120 m'h = 40.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.962 m'Cumple
'0.962 m'
Cumple ERROR
P3 - B81 Cumple Cumple 'P3'h = 45.7
'P3'
h = 21.8
'P3'
h = 91.4
'P3'
h = 41.9
'0.000 m'
h = 15.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 41.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B81 - B80 Cumple Cumple '0.000 m'h = 20.0
'0.000 m'
h = 11.3
'B80'
h = 103.8
'B80'
h = 47.1
'1.212 m'
h = 5.7
'1.212 m'
h = 4.8
'1.240 m'
h = 5.4
'1.212 m'
Cumple N.P.
(1) '1.212 m'
h = 2.6 N.P.
(1) '1.212 m'
Cumple
'1.212 m'
Cumple
'1.212 m'
Cumple
'1.212 m'
Cumple Error
(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B80 - B79 Cumple Cumple '1.240 m'h = 26.7
'1.240 m'
h = 14.8
'B80'
h = 102.6
'B80'
h = 46.5
'1.212 m'
h = 9.9
'1.212 m'
h = 8.3
'1.240 m'
h = 10.7
'1.240 m'
Cumple N.P.
(1) '1.240 m'
h = 10.0 N.P.
(1) '1.240 m'
Cumple
'1.212 m'
Cumple
'1.212 m'
Cumple
'1.212 m'
Cumple Error
(1) N.P.(2) '1.240 m'Cumple
'1.240 m'
Cumple ERROR
B79 - P4 Cumple Cumple '1.120 m'h = 35.3
'1.120 m'
h = 16.9
'P4'
h = 101.6
'P4'
h = 46.6
'0.962 m'
h = 13.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '1.120 m'h = 30.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.337 m'Cumple
'0.337 m'
Cumple ERROR
P4 - B71 Cumple Cumple 'P4'h = 43.0
'P4'
h = 20.2
'P4'
h = 98.4
'P4'
h = 46.1
'1.092 m'
h = 22.7
'1.092 m'
h = 8.8
'1.120 m'
h = 24.7
'1.120 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 39.6 N.P.
(1) '1.092 m'
Cumple
'1.092 m'
Cumple
'1.092 m'
Cumple
'1.092 m'
Cumple Error
(1) N.P.(2) '0.842 m'Cumple
'0.842 m'
Cumple ERROR
B71 - B72 Cumple Cumple '0.000 m'h = 29.9
'0.000 m'
h = 16.1
'B72'
h = 105.6
'B72'
h = 48.2
'0.000 m'
h = 14.1
'0.000 m'
h = 8.8
'0.000 m'
h = 13.9
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 16.9 N.P.
(4) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Error
(1) N.P.(2) '0.212 m'Cumple
'0.212 m'
Cumple ERROR
B72 - B73 Cumple Cumple '1.240 m'h = 27.7
'1.240 m'
h = 14.7
'B73'
h = 110.2
'B73'
h = 50.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B73 - P5 Cumple Cumple '1.120 m'h = 46.1
'1.120 m'
h = 21.0
'B73'
h = 100.6
'B73'
h = 45.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.962 m'Cumple
'0.962 m'
Cumple ERROR
P5 - B74 Cumple Cumple 'P5'h = 46.8
'P5'
h = 21.2
'P5'
h = 92.4
'P5'
h = 42.4
'0.000 m'
h = 9.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 39.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B74 - B75 Cumple Cumple '0.000 m'h = 23.5
'0.000 m'
h = 12.5
'B75'
h = 107.6
'B75'
h = 48.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S
B75 - B76 Cumple Cumple '1.173 m'h = 23.2
'1.173 m'
h = 12.2
'B75'
h = 105.5
'B75'
h = 47.9
'1.146 m'
h = 10.1
'1.146 m'
h = 7.1
'1.173 m'
h = 9.8
'1.173 m'
Cumple N.P.
(1) '1.173 m'
h = 10.3 N.P.
(1) '1.173 m'
Cumple
'1.146 m'
Cumple
'1.146 m'
Cumple
'1.146 m'
Cumple Error
(1) N.P.(2) '1.173 m'Cumple
'1.173 m'
Cumple ERROR
B76 - P6 Cumple Cumple '1.120 m'h = 37.8
'1.120 m'
h = 17.2
'0.837 m'
h = 80.5
'0.837 m'
h = 36.7
'0.962 m'
h = 7.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '1.120 m'h = 29.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '1.120 m'Cumple
'1.120 m'
Cumple ERROR
P6 - B77 Cumple Cumple 'P6'h = 44.8
'P6'
h = 20.3
'0.342 m'
h = 94.1
'0.342 m'
h = 42.6
'1.120 m'
h = 9.4
'1.092 m'
h = 3.1
'1.120 m'
h = 9.3
'1.120 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 36.5 N.P.
(1) '1.092 m'
Cumple
'1.092 m'
Cumple
'1.092 m'
Cumple
'1.092 m'
Cumple Error
(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B77 - B78 Cumple Cumple '0.000 m'h = 20.5
'0.000 m'
h = 10.8
'B78'
h = 106.6
'B78'
h = 48.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR
B78 - B69 Cumple Cumple '1.240 m'h = 35.9
'1.240 m'
h = 19.2
'B69'
h = 139.7
'B69'
h = 64.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '1.240 m'Cumple
'1.240 m'
Cumple ERROR
B69 - P7 Cumple Cumple '1.120 m'h = 48.5
'1.120 m'
h = 22.4
'0.962 m'
h = 100.3
'0.962 m'
h = 48.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.000 m'Error(2)
'1.120 m'
Cumple ERROR
P7 - Pórtico 45 Cumple Cumple '1.087 m'h = 32.9
'0.958 m'
h = 18.0
'Pórtico 45'
h = 105.4
'Pórtico 45'
h = 50.2
'0.000 m'
h = 10.1
'2.226 m'
h = 11.1
'2.226 m'
h = 8.5
'3.838 m'
Cumple N.P.
(4) '0.087 m'
h = 14.7 N.P.
(4) '1.087 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.087 m'
Cumple
'1.087 m'
Cumple
NO CUMPLE
h = 105.4
Pórtico 45 - M14 Cumple Cumple '3.474 m'h = 42.9
'3.474 m'
h = 23.8
'Pórtico 45'
h = 99.4
'M14'
h = 47.6
'5.611 m'
h = 32.5
'4.850 m'
h = 35.3
'4.850 m'
h = 16.5
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '5.815 m'
h = 27.9 N.P.
(4) '3.600 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.974 m'
Cumple
'1.974 m'
Cumple
CUMPLE
h = 99.4
M30 - Pórtico 14 Cumple Cumple '0.958 m'h = 76.7
'0.958 m'
h = 42.1
'M30'
h = 92.7
'M30'
h = 43.5
'8.688 m'
h = 15.0
'8.688 m'
h = 45.5
'8.688 m'
h = 19.8
'7.438 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 20.5 N.P.
(1) '8.688 m'
Cumple
'7.438 m'
Cumple
'7.438 m'
Cumple
'7.438 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.938 m'
Cumple
'1.938 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.7
Pórtico 12 - M30 Cumple Cumple '4.039 m'h = 45.0
'4.039 m'
h = 24.8
'M30'
h = 91.5
'M30'
h = 43.6
'0.376 m'
h = 5.2
'0.376 m'
h = 7.5
'0.000 m'
h = 13.5
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '4.997 m'
h = 10.8 N.P.
(4) '0.376 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.759 m'
Cumple
'1.759 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.5
M30 - P8 Cumple Cumple '0.958 m'h = 91.4
'0.958 m'
h = 51.3
'5.620 m'
h = 93.2
'5.870 m'
h = 44.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '1.994 m'Cumple
'1.994 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.2
M22 - P20 Cumple Cumple '15.757 m'h = 77.8
'15.882 m'
h = 44.0
'8.632 m'
h = 88.3
'8.757 m'
h = 42.0
'2.382 m'
h = 23.9
'12.882 m'
h = 91.0
'3.882 m'
h = 27.7
'11.132 m'
Cumple N.P.
(1) '2.632 m'
h = 19.0 N.P.
(4) '15.632 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '15.507 m'
Cumple
'15.507 m'
Cumple CUMPLE
P20 - P21 Cumple Cumple '1.142 m'h = 82.2
'1.142 m'
h = 46.5
'P20'
h = 94.6
'P20'
h = 45.3
'0.000 m'
h = 6.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 14.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '4.642 m'Cumple
'4.642 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.6
P16 - P17 Cumple Cumple '5.942 m'h = 39.5
'5.942 m'
h = 22.0
'5.267 m'
h = 76.1
'5.392 m'
h = 36.0
'6.892 m'
h = 6.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '7.100 m'h = 11.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '1.158 m'Cumple
'1.158 m'
Cumple
CUMPLE
h = 76.1
P17 - Pórtico 50 Cumple Cumple '1.158 m'h = 70.3
'1.158 m'
h = 38.4
'5.017 m'
h = 90.9
'5.017 m'
h = 41.9
'0.000 m'
h = 8.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 16.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '10.195 m'Cumple
'10.195 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.9
M22 - P22 Cumple Cumple '11.249 m'h = 75.7
'11.249 m'
h = 41.4
'4.823 m'
h = 93.8
'4.823 m'
h = 43.6
'0.000 m'
h = 33.4
'1.158 m'
h = 50.0
'1.158 m'
h = 14.1
'8.698 m'
Cumple N.P.
(4) '0.198 m'
h = 29.3 N.P.
(4) '11.249 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '10.823 m'
Cumple
'10.823 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.8
P22 - P23 Cumple Cumple '2.142 m'h = 82.5
'2.142 m'
h = 46.6
'P22'
h = 79.1
'P22'
h = 37.2
'0.000 m'
h = 12.5
'0.958 m'
h = 12.0
'1.142 m'
h = 4.4
'0.958 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 16.0 N.P.
(4) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.892 m'
Cumple
'1.892 m'
Cumple
CUMPLE
h = 82.5
P19 - M25 '10.098 m'Error(3) Cumple
'8.723 m'
h = 64.7
'8.723 m'
h = 73.4
'4.598 m'
h = 89.4
'4.598 m'
h = 42.6
'12.223 m'
h = 57.2
'3.348 m'
h = 68.8
'12.267 m'
h = 42.5
'12.223 m'
Cumple N.P.
(4) '12.267 m'
h = 72.7 N.P.
(4) '12.267 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple ERROR
Pórtico 14 - Pórtico 17 Cumple '0.000 m'Cumple
'7.855 m'
h = 75.8
'7.855 m'
h = 41.1
'7.572 m'
h = 91.2
'7.572 m'
h = 41.0
'1.947 m'
h = 33.6
'1.947 m'
h = 73.2
'1.947 m'
h = 42.7
'1.947 m'
Cumple N.P.
(1) '2.019 m'
h = 24.7 N.P.
(1) '1.947 m'
Cumple
'1.947 m'
Cumple
'1.947 m'
Cumple
'1.947 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '7.072 m'
Cumple
'7.072 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.2
M22 - P24 Cumple Cumple '7.723 m'h = 59.6
'7.723 m'
h = 66.3
'P24'
h = 100.6
'P24'
h = 47.7
'0.000 m'
h = 10.3
'0.000 m'
h = 40.5
'0.000 m'
h = 15.7
'7.723 m'
Cumple N.P.
(4) '7.723 m'
h = 13.0 N.P.
(4) '7.723 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '2.311 m'
Cumple
'2.311 m'
Cumple
NO CUMPLE
h = 100.6
P31 - Pórtico 49 Cumple Cumple '0.000 m'h = 48.2
'0.000 m'
h = 54.8
'P31'
h = 111.4
'P31'
h = 54.3
'0.446 m'
h = 10.8
'0.446 m'
h = 22.6
'0.446 m'
h = 11.8
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '0.446 m'
h = 16.0 N.P.
(4) '0.196 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Error(1) N.P.
(2) '2.197 m'
Cumple
'2.197 m'
Cumple ERROR
Pórtico 49 - M24 Cumple Cumple '5.910 m'h = 55.7
'5.910 m'
h = 31.9
'Pórtico 49'
h = 100.0
'Pórtico 49'
h = 48.6
'4.346 m'
h = 5.7
'4.346 m'
h = 32.9
'3.846 m'
h = 9.1
'3.596 m'
Cumple N.P.
(1) '5.334 m'
h = 7.1 N.P.
(1) '4.596 m'
Cumple
'3.596 m'
Cumple
'3.596 m'
Cumple
'3.596 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
CUMPLE
h = 100.0
M21 - M29 Cumple Cumple '1.158 m'h = 47.0
'8.781 m'
h = 29.7
'M21'
h = 63.4
'2.278 m'
h = 36.8
'0.000 m'
h = 15.2
'4.730 m'
h = 70.1
'4.730 m'
h = 20.4
'1.158 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 12.8 N.P.
(4) '4.730 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '8.353 m'
Cumple
'8.353 m'
Cumple
CUMPLE
h = 70.1
M27 - M13 Cumple '0.000 m'Cumple
'1.168 m'
h = 38.1
'1.168 m'
h = 20.6
'M27'
h = 54.7
'M27'
h = 26.1
'0.903 m'
h = 7.3
'1.168 m'
h = 30.8
'0.903 m'
h = 9.4
'0.910 m'
Cumple N.P.
(1) '0.917 m'
h = 4.5 N.P.
(1) '1.168 m'
Cumple
'0.903 m'
Cumple
'0.903 m'
Cumple
'1.168 m'
Error(4) Cumple N.P.
(2) '4.637 m'
Cumple
'4.637 m'
Cumple ERROR
M23 - P24 Cumple Cumple '9.543 m'h = 78.3
'9.543 m'
h = 91.4
'M23'
h = 69.1
'M23'
h = 33.5
'0.309 m'
h = 6.1
'0.309 m'
h = 23.2
'0.309 m'
h = 8.7
'0.309 m'
Cumple N.P.
(4) '0.397 m'
h = 6.3 N.P.
(4) '0.397 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '8.092 m'
Cumple
'8.092 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.4
P24 - P22 Cumple Cumple '4.875 m'h = 64.0
'0.000 m'
h = 71.4
'P24'
h = 76.1
'P24'
h = 35.7
'0.000 m'
h = 12.4
'2.726 m'
h = 54.8
'2.726 m'
h = 18.4
'6.379 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 10.7 N.P.
(4) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.391 m'
Cumple
'1.391 m'
Cumple CUMPLE
P22 - P20 Cumple Cumple '1.587 m'h = 74.6
'1.587 m'
h = 42.0
'2.928 m'
h = 85.5
'P22'
h = 39.9
'0.000 m'
h = 13.6
'3.582 m'
h = 45.7
'3.582 m'
h = 13.6
'3.582 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 13.5 N.P.
(4) '1.645 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '4.924 m'
Cumple
'4.924 m'
Cumple CUMPLE
P20 - P8 Cumple Cumple '2.242 m'h = 24.8
'2.242 m'
h = 14.7
'2.900 m'
h = 85.6
'2.900 m'
h = 40.2
'0.000 m'
h = 10.7
'0.658 m'
h = 6.8
'0.658 m'
h = 4.2
'2.242 m'
Cumple N.P.
(4) '2.900 m'
h = 10.8 N.P.
(4) '2.242 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple N.P.
(2) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 85.6
P8 - P1 Cumple Cumple '10.642 m'h = 65.2
'10.642 m'
h = 35.9
'4.244 m'
h = 90.0
'4.244 m'
h = 42.4
'0.000 m'
h = 16.3
'1.172 m'
h = 40.0
'0.958 m'
h = 9.5
'5.170 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 23.0 N.P.
(4) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '9.892 m'
Cumple
'9.892 m'
Cumple CUMPLE
P1 - M12 Cumple Cumple '0.958 m'h = 41.8
'0.958 m'
h = 23.9
'P1'
h = 84.0
'0.958 m'
h = 39.5
'4.920 m'
h = 5.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '4.920 m'h = 2.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '1.388 m'Cumple
'1.388 m'
Cumple
CUMPLE
h = 84.0
Pórtico 9 - P25 Cumple '0.000 m'Cumple
'2.499 m'
h = 32.7
'2.499 m'
h = 36.6
'2.499 m'
h = 79.0
'2.499 m'
h = 42.0
'0.000 m'
h = 10.1
'0.000 m'
h = 10.1
'0.000 m'
h = 15.4
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '0.224 m'
h = 3.9 N.P.
(4) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '2.499 m'
Cumple
'2.499 m'
Cumple
CUMPLE
h = 79.0
P25 - B111 Cumple Cumple '8.736 m'h = 41.7
'8.736 m'
h = 48.7
'B111'
h = 59.5
'B111'
h = 29.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '8.986 m'Cumple
'8.986 m'
Cumple
CUMPLE
h = 59.5
M12 - M10 Cumple '0.000 m'Cumple
'0.569 m'
h = 42.0
'0.569 m'
h = 22.8
'2.367 m'
h = 52.6
'2.367 m'
h = 24.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 52.6
M12 - P2 Cumple Cumple '1.709 m'h = 20.4
'1.709 m'
h = 11.8
'2.070 m'
h = 88.4
'2.070 m'
h = 42.3
'1.973 m'
h = 9.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '2.167 m'h = 9.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 88.4
P2 - P9 Cumple Cumple '10.542 m'h = 66.7
'10.542 m'
h = 37.1
'4.681 m'
h = 90.7
'4.681 m'
h = 42.2
'9.556 m'
h = 10.9
'7.806 m'
h = 49.7
'8.806 m'
h = 11.3
'7.056 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 15.8 N.P.
(4) '10.542 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.306 m'
Cumple
'1.306 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.7
P9 - P21 Cumple Cumple '0.658 m'h = 18.5
'0.658 m'
h = 10.8
'0.306 m'
h = 80.0
'0.306 m'
h = 37.6
'2.806 m'
h = 23.4
'0.658 m'
h = 5.4
'0.658 m'
h = 5.6
'0.658 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 16.3 N.P.
(4) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.556 m'
Cumple
'1.556 m'
Cumple
CUMPLE
h = 80.0
P21 - P23 Cumple Cumple '0.958 m'h = 34.8
'0.958 m'
h = 19.7
'2.181 m'
h = 46.8
'5.092 m'
h = 22.6
'5.806 m'
h = 18.2
'5.056 m'
h = 14.0
'5.056 m'
h = 8.7
'4.806 m'
Cumple N.P.
(4) '6.050 m'
h = 16.2 N.P.
(1) '5.092 m'
Cumple
'4.806 m'
Cumple
'4.806 m'
Cumple
'4.806 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 46.8
P23 - P26 Cumple Cumple '6.130 m'h = 45.5
'6.130 m'
h = 53.2
'P26'
h = 71.1
'P26'
h = 34.7
'0.000 m'
h = 15.4
'3.356 m'
h = 73.0
'0.000 m'
h = 21.0
'6.130 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 12.9 N.P.
(4) '3.356 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '4.231 m'
Cumple
'4.231 m'
Cumple
CUMPLE
h = 73.0
P26 - B104 Cumple Cumple '0.736 m'h = 46.6
'0.486 m'
h = 53.9
'B104'
h = 59.7
'B104'
h = 29.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '9.058 m'Cumple
'9.058 m'
Cumple
CUMPLE
h = 59.7
B42 - B108 Cumple Cumple '1.458 m'h = 49.9
'1.458 m'
h = 28.2
'B42'
h = 87.7
'B42'
h = 40.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '1.906 m'Cumple
'1.906 m'
Cumple
CUMPLE
h = 87.7
M10 - M8 Cumple '0.000 m'Cumple
'0.911 m'
h = 41.3
'0.599 m'
h = 21.9
'M10'
h = 54.2
'M10'
h = 25.0
'0.000 m'
h = 7.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.049 m'h = 3.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 54.2
P27 - B105 Cumple Cumple '0.966 m'h = 52.9
'0.966 m'
h = 61.1
'P27'
h = 94.4
'P27'
h = 44.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '9.110 m'Cumple
'9.110 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.4
P28 - B107 Cumple Cumple '0.966 m'h = 53.2
'0.966 m'
h = 62.0
'P28'
h = 95.3
'P28'
h = 44.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '9.110 m'Cumple
'9.110 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.3
M8 - M6 Cumple '0.000 m'Cumple
'0.782 m'
h = 43.2
'0.782 m'
h = 23.2
'M8'
h = 63.0
'M8'
h = 29.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.458 m'Cumple
'0.458 m'
Cumple
CUMPLE
h = 63.0
P29 - B109 Cumple Cumple '0.966 m'h = 53.1
'0.966 m'
h = 61.5
'P29'
h = 92.2
'P29'
h = 43.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '9.110 m'Cumple
'9.110 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.2
M6 - P7 Cumple Cumple '4.194 m'h = 32.9
'4.194 m'
h = 18.1
'P7'
h = 70.8
'P7'
h = 33.3
'4.959 m'
h = 19.4
'3.959 m'
h = 12.5
'2.959 m'
h = 9.7
'4.194 m'
Cumple N.P.
(1) '5.152 m'
h = 19.3 N.P.
(1) '4.194 m'
Cumple
'2.709 m'
Cumple
'2.709 m'
Cumple
'2.709 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.459 m'
Cumple
'1.459 m'
Cumple
CUMPLE
h = 70.8
P7 - P14 Cumple Cumple '0.958 m'h = 77.6
'0.958 m'
h = 42.9
'4.681 m'
h = 91.8
'4.681 m'
h = 43.0
'9.056 m'
h = 8.3
'8.056 m'
h = 45.4
'8.556 m'
h = 9.3
'7.056 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 15.0 N.P.
(1) '10.542 m'
Cumple
'7.056 m'
Cumple
'7.056 m'
Cumple
'7.056 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.556 m'
Cumple
'1.556 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.8
P14 - P16 Cumple Cumple '0.958 m'h = 45.9
'0.958 m'
h = 25.5
'P16'
h = 86.3
'P16'
h = 45.1
'0.000 m'
h = 20.8
'0.958 m'
h = 19.1
'0.958 m'
h = 10.0
'0.958 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 20.0 N.P.
(4) '0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '5.042 m'
Cumple
'5.042 m'
Cumple
CUMPLE
h = 86.3
P16 - P18 Cumple Cumple '0.958 m'h = 39.1
'0.958 m'
h = 21.7
'0.906 m'
h = 50.1
'0.906 m'
h = 24.1
'0.000 m'
h = 21.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 19.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.958 m'Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 50.1
P18 - P30 Cumple Cumple '2.960 m'h = 20.0
'2.960 m'
h = 23.2
'2.581 m'
h = 59.8
'2.581 m'
h = 30.0
'0.000 m'
h = 6.6
'0.000 m'
h = 13.3
'0.206 m'
h = 7.1
'0.206 m'
Cumple N.P.
(4) '0.000 m'
h = 3.0 N.P.
(4) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.206 m'
Cumple
'1.206 m'
Cumple
CUMPLE
h = 59.8
P30 - B110 Cumple Cumple '0.716 m'h = 45.9
'0.716 m'
h = 53.9
'B110'
h = 61.1
'B110'
h = 33.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '9.110 m'Cumple
'9.110 m'
Cumple
CUMPLE
h = 61.1
Pórtico 1 - Pórtico 4 Cumple Cumple '0.000 m'h = 79.4
'0.000 m'
h = 44.5
'Pórtico 1'
h = 98.8
'Pórtico 1'
h = 47.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple
CUMPLE
h = 98.8
P31 - M23 Cumple Cumple '0.000 m'h = 34.5
'0.000 m'
h = 43.7
'P31'
h = 71.3
'P31'
h = 38.9
'0.716 m'
h = 11.6
'0.716 m'
h = 51.5
'0.000 m'
h = 17.8
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '0.466 m'
h = 8.9 N.P.
(4) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '2.716 m'
Cumple
'2.716 m'
Cumple
CUMPLE
h = 71.3
P31 - M23 Cumple Cumple '9.201 m'h = 65.0
'9.201 m'
h = 75.1
'P31'
h = 101.2
'P31'
h = 48.7
'0.841 m'
h = 7.6
'0.841 m'
h = 46.8
'9.128 m'
h = 9.5
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '9.201 m'
h = 4.0 N.P.
(4) '9.201 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '8.552 m'
Cumple
'8.552 m'
Cumple
NO CUMPLE
h = 101.2
P19 - P17 Cumple Cumple '0.000 m'h = 73.9
'0.000 m'
h = 82.2
'6.037 m'
h = 73.3
'P19'
h = 36.6
'2.514 m'
h = 8.3
'2.514 m'
h = 24.8
'2.514 m'
h = 14.7
'2.552 m'
Cumple N.P.
(1) '6.379 m'
h = 6.8 N.P.
(1) '6.379 m'
Cumple
'2.495 m'
Cumple
'2.495 m'
Cumple
'2.495 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.930 m'
Cumple
'1.930 m'
Cumple
CUMPLE
h = 82.2
P17 - P15 Cumple Cumple '5.160 m'h = 28.6
'5.160 m'
h = 16.0
'5.160 m'
h = 67.6
'5.160 m'
h = 32.6
'6.214 m'
h = 13.0
'4.931 m'
h = 24.3
'4.931 m'
h = 11.8
'5.160 m'
Cumple N.P.
(4) '6.318 m'
h = 14.0 N.P.
(1) '5.071 m'
Cumple
'3.904 m'
Cumple
'3.904 m'
Cumple
'3.904 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple CUMPLE
P15 - Pórtico 1 Cumple Cumple '1.158 m'h = 51.8
'10.791 m'
h = 29.0
'4.212 m'
h = 87.9
'4.212 m'
h = 41.8
'11.271 m'
h = 24.5
'11.271 m'
h = 87.8
'11.394 m'
h = 35.4
'11.394 m'
Cumple N.P.
(4) '11.394 m'
h = 20.9 N.P.
(4) '11.184 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '1.158 m'
Cumple
'1.158 m'
Cumple CUMPLE
Pórtico 11 - M23 Cumple Cumple '7.709 m'h = 77.7
'7.709 m'
h = 43.3
'3.084 m'
h = 76.3
'3.084 m'
h = 35.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple
CUMPLE
h = 77.7
Pórtico 4 - Pórtico 8 Cumple Cumple '3.548 m'h = 73.0
'3.548 m'
h = 42.8
'Pórtico 4'
h = 93.3
'Pórtico 4'
h = 46.4
'12.329 m'
h = 29.5
'12.329 m'
h = 77.6
'12.352 m'
h = 45.4
'0.000 m'
Cumple N.P.
(4) '12.352 m'
h = 20.9 N.P.
(4) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple Cumple N.P.
(2) '2.293 m'
Cumple
'2.293 m'
Cumple CUMPLE
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Vib. Cap. H Cap. S
P18 - P19 '4.017 m'Error (3) Cumple
'5.680 m'
h = 76.6
'5.680 m'
h = 84.7
'5.680 m'
h = 85.3
'5.680 m'
h = 40.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) Error (5) '5.680 m'Cumple
'5.680 m'
Cumple ERROR
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Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Vib.: Separación necesaria para introducir el vibrador
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
(3) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)
(4) No cumple: 'Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.'
(5) La separación libre máxima disponible entre barras longitudinales (14.00 mm) es inferior a la necesaria para la introducción del
vibrador (20.00 mm).
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
 - P1 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 5.55 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P2 - B70 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0.342 m
Cumple Cumple CUMPLE
B70 - B83 x: 1.324 mCumple N.P.
(1) x: 1.324 m
Cumple
x: 1.324 m
Cumple
x: 1.324 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
B83 - B82 x: 0 mCumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 1.156 m
Cumple Cumple CUMPLE
B82 - P3 x: 1.12 mCumple
x: 1.12 m
Cumple
x: 1.12 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.12 m
Cumple
x: 0.712 m
Cumple Cumple CUMPLE
P3 - B81 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0.342 m
Cumple Cumple CUMPLE
B81 - B80 x: 1.24 mCumple N.P.
(2) x: 1.24 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple
x: 0.212 m
Cumple Cumple CUMPLE
B80 - B79 x: 0 mCumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0.212 m
Cumple Cumple CUMPLE
B79 - P4 x: 1.12 mCumple
x: 1.12 m
Cumple
x: 1.12 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.12 m
Cumple
x: 1.12 m
Cumple Cumple CUMPLE
P4 - B71 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0.342 m
Cumple Cumple CUMPLE
B71 - B72 x: 1.24 mCumple N.P.
(2) x: 1.24 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple
x: 0.212 m
Cumple Cumple CUMPLE
B72 - B73 x: 0 mCumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple Cumple CUMPLE
B73 - P5 x: 1.12 mCumple
x: 1.12 m
Cumple
x: 1.12 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.12 m
Cumple
x: 0.712 m
Cumple Cumple CUMPLE
P5 - B74 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0.342 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B74 - B75 x: 1.307 mCumple N.P.
(2) x: 1.307 m
Cumple
x: 1.307 m
Cumple
x: 1.307 m
Cumple
x: 0.212 m
Cumple Cumple CUMPLE
B75 - B76 x: 0 mCumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 1.021 m
Cumple Cumple CUMPLE
B76 - P6 x: 1.12 mCumple
x: 1.12 m
Cumple
x: 1.12 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.12 m
Cumple
x: 0.837 m
Cumple Cumple CUMPLE
P6 - B77 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0.217 m
Cumple Cumple CUMPLE
B77 - B78 x: 1.24 mCumple N.P.
(1) x: 1.24 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple
x: 1.24 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
B78 - B69 x: 0 mCumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0.837 m
Cumple Cumple CUMPLE
B69 - P7 x: 1.12 mCumple
x: 1.12 m
Cumple
x: 1.12 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.12 m
Cumple
x: 0.458 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - Pórtico 45 x: 4.489 mCumple N.P.
(2) x: 4.489 m
Cumple
x: 4.489 m
Cumple
x: 4.489 m
Cumple
x: 2.337 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 45 - M14 x: 0 mCumple
x: 5.815 m
Cumple
x: 5.815 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.815 m
Cumple
x: 5.815 m
Cumple Cumple CUMPLE
M30 - Pórtico 14 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 1.188 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 12 - M30 x: 4.997 mCumple
x: 4.997 m
Cumple
x: 4.997 m
Cumple N.P.
(2) x: 4.997 m
Cumple
x: 4.997 m
Cumple Cumple CUMPLE
M30 - P8 x: 6.62 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 6.62 m
Cumple
x: 6.62 m
Cumple
x: 6.62 m
Cumple
x: 9.495 m
Cumple Cumple CUMPLE
M22 - P20 x: 9.757 mCumple N.P.
(2) x: 9.757 m
Cumple
x: 9.757 m
Cumple
x: 9.757 m
Cumple
x: 5.007 m
Cumple Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 1.392 m
Cumple Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 7.1 mCumple
x: 7.1 m
Cumple
x: 7.1 m
Cumple N.P.
(2) x: 7.1 m
Cumple
x: 7.1 m
Cumple Cumple CUMPLE
P17 - Pórtico 50 x: 6.142 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 6.142 m
Cumple
x: 6.142 m
Cumple
x: 6.142 m
Cumple
x: 8.517 m
Cumple Cumple CUMPLE
M22 - P22 x: 5.948 mCumple
x: 12.407 m
Cumple
x: 5.948 m
Cumple
x: 5.948 m
Cumple
x: 5.948 m
Cumple
x: 2.573 m
Cumple Cumple CUMPLE
P22 - P23 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 1.642 m
Cumple Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 5.68 mCumple
x: 5.68 m
Cumple
x: 5.68 m
Cumple N.P.
(2) x: 5.68 m
Cumple
x: 5.68 m
Cumple Cumple CUMPLE
P19 - M25 x: 12.267 mCumple
x: 12.267 m
Cumple
x: 5.723 m
Cumple
x: 5.723 m
Cumple
x: 5.723 m
Cumple
x: 3.598 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 14 - Pórtico 17 x: 7.855 mCumple
x: 7.855 m
Cumple
x: 7.855 m
Cumple N.P.
(2) x: 7.855 m
Cumple
x: 7.776 m
Cumple Cumple CUMPLE
M22 - P24 x: 7.723 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P31 - Pórtico 49 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.614 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.959 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 49 - M24 x: 0.095 mCumple
x: 7.068 m
Cumple
x: 7.068 m
Cumple
x: 0.095 m
Cumple
x: 7.068 m
Cumple
x: 7.068 m
Cumple Cumple CUMPLE
M21 - M29 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M27 - M13 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M23 - P24 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P24 - P22 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P22 - P20 x: 3.538 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.538 m
Cumple
x: 3.538 m
Cumple
x: 3.538 m
Cumple
x: 2.463 m
Cumple Cumple CUMPLE
P20 - P8 x: 2.9 mCumple
x: 2.9 m
Cumple
x: 2.9 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.9 m
Cumple
x: 2.9 m
Cumple Cumple CUMPLE
P8 - P1 x: 5.17 mCumple
x: 11.6 m
Cumple
x: 5.17 m
Cumple
x: 5.17 m
Cumple
x: 5.17 m
Cumple
x: 8.619 m
Cumple Cumple CUMPLE
P1 - M12 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 1.117 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
Pórtico 9 - P25 x: 2.499 mCumple
x: 2.499 m
Cumple
x: 2.499 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.499 m
Cumple
x: 2.499 m
Cumple Cumple CUMPLE
P25 - B111 x: 4.736 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M12 - M10 x: 2.789 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M12 - P2 x: 2.167 mCumple
x: 2.167 m
Cumple
x: 2.167 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.167 m
Cumple
x: 1.848 m
Cumple Cumple CUMPLE
P2 - P9 x: 5.681 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.681 m
Cumple
x: 5.681 m
Cumple
x: 5.681 m
Cumple
x: 8.056 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P21 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0.681 m
Cumple Cumple CUMPLE
P21 - P23 x: 3.056 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P23 - P26 x: 6.13 mCumple
x: 6.13 m
Cumple
x: 6.13 m
Cumple N.P.
(2) x: 6.13 m
Cumple
x: 6.13 m
Cumple Cumple CUMPLE
P26 - B104 x: 4.986 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B42 - B108 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M10 - M8 x: 2.935 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P27 - B105 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P28 - B107 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M8 - M6 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P29 - B109 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
M6 - P7 x: 5.152 mCumple
x: 5.152 m
Cumple
x: 5.152 m
Cumple N.P.
(2) x: 5.152 m
Cumple
x: 5.152 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - P14 x: 5.556 mCumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 5.556 m
Cumple
x: 11.5 m
Cumple
x: 8.181 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P16 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P16 - P18 x: 3.156 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P18 - P30 x: 2.96 mCumple
x: 2.96 m
Cumple
x: 2.96 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.96 m
Cumple
x: 2.96 m
Cumple Cumple CUMPLE
P30 - B110 x: 4.841 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
Pórtico 1 - Pórtico 4 x: 5.193 mCumple N.P.
(2) x: 5.193 m
Cumple
x: 5.193 m
Cumple
x: 5.193 m
Cumple
x: 9.193 m
Cumple Cumple CUMPLE
P31 - M23 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P31 - M23 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.915 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.746 m
Cumple Cumple CUMPLE
P19 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P17 - P15 x: 6.318 mCumple
x: 6.318 m
Cumple
x: 6.318 m
Cumple N.P.
(2) x: 6.318 m
Cumple
x: 6.318 m
Cumple Cumple CUMPLE
P15 - Pórtico 1 x: 5.367 mCumple
x: 11.394 m
Cumple
x: 5.367 m
Cumple
x: 5.367 m
Cumple
x: 5.367 m
Cumple
x: 11.394 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 11 - M23 x: 3.959 mCumple N.P.
(2) x: 3.959 m
Cumple
x: 3.959 m
Cumple
x: 3.959 m
Cumple
x: 2.209 m
Cumple Cumple CUMPLE
Pórtico 4 - Pórtico 8 x: 6.223 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 6.223 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= L/300
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
 - P1 fi,Q: 0.45 mmfi,Q,lim: 17.65 mm
fT,max: 1.20 mm
fT,lim: 20.59 mm
fA,max: 1.26 mm
fA,lim: 15.44 mm
CUMPLE
P1 - P2 fi,Q: 0.51 mmfi,Q,lim: 14.52 mm
fT,max: 1.50 mm
fT,lim: 16.61 mm
fA,max: 1.55 mm
fA,lim: 12.54 mm
CUMPLE
P2 - B70 fi,Q: 1.21 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 3.45 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 3.60 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B70 - B83 fi,Q: 2.47 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 6.93 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 7.18 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B83 - B82 fi,Q: 2.44 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 6.86 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 7.11 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B82 - P3 fi,Q: 1.23 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 3.43 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 3.59 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P3 - B81 fi,Q: 1.01 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.16 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 2.35 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B81 - B80 fi,Q: 2.05 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 4.42 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 4.73 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B80 - B79 fi,Q: 2.04 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 4.39 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 4.70 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B79 - P4 fi,Q: 0.95 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.04 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 2.21 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P4 - B71 fi,Q: 1.10 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 3.02 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 3.23 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B71 - B72 fi,Q: 2.38 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 6.54 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 6.92 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B72 - B73 fi,Q: 2.40 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 6.58 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 6.96 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B73 - P5 fi,Q: 1.22 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 3.34 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 3.54 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P5 - B74 fi,Q: 0.96 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.16 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 2.30 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B74 - B75 fi,Q: 2.02 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 4.54 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 4.81 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B75 - B76 fi,Q: 2.00 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 4.50 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 4.76 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
B76 - P6 fi,Q: 0.96 mmfi,Q,lim: 15.71 mm
fT,max: 2.17 mm
fT,lim: 18.33 mm
fA,max: 2.29 mm
fA,lim: 13.75 mm
CUMPLE
P6 - B77 fi,Q: 0.87 mmfi,Q,lim: 13.80 mm
fT,max: 2.14 mm
fT,lim: 15.81 mm
fA,max: 2.28 mm
fA,lim: 12.00 mm
CUMPLE
B77 - B78 fi,Q: 1.60 mmfi,Q,lim: 13.80 mm
fT,max: 3.89 mm
fT,lim: 15.81 mm
fA,max: 4.16 mm
fA,lim: 12.00 mm
CUMPLE
B78 - B69 fi,Q: 1.52 mmfi,Q,lim: 13.80 mm
fT,max: 3.66 mm
fT,lim: 15.81 mm
fA,max: 3.94 mm
fA,lim: 12.00 mm
CUMPLE
B69 - P7 fi,Q: 0.12 mmfi,Q,lim: 1.91 mm
fT,max: 0.39 mm
fT,lim: 2.52 mm
fA,max: 0.35 mm
fA,lim: 1.75 mm
CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
Página 30
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= L/300
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P7 - Pórtico 45 fi,Q: 6.15 mmfi,Q,lim: 30.87 mm
fT,max: 16.55 mm
fT,lim: 36.02 mm
fA,max: 16.60 mm
fA,lim: 27.01 mm
CUMPLE
Pórtico 45 - M14 fi,Q: 6.20 mmfi,Q,lim: 30.87 mm
fT,max: 16.67 mm
fT,lim: 36.02 mm
fA,max: 16.72 mm
fA,lim: 27.01 mm
CUMPLE
M30 - Pórtico 14 fi,Q: 0.47 mmfi,Q,lim: 19.89 mm
fT,max: 2.19 mm
fT,lim: 23.02 mm
fA,max: 1.80 mm
fA,lim: 17.37 mm
CUMPLE
Pórtico 12 - M30 fi,Q: 1.81 mmfi,Q,lim: 28.55 mm
fT,max: 7.36 mm
fT,lim: 33.31 mm
fA,max: 6.44 mm
fA,lim: 24.98 mm
CUMPLE
M30 - P8 fi,Q: 8.73 mmfi,Q,lim: 33.38 mm
fT,max: 21.32 mm
fT,lim: 38.95 mm
fA,max: 22.65 mm
fA,lim: 29.21 mm
CUMPLE
M22 - P20 fi,Q: 14.56 mmfi,Q,lim: 48.83 mm
fT,max: 41.29 mm
fT,lim: 56.97 mm
fA,max: 40.55 mm
fA,lim: 42.72 mm
CUMPLE
P20 - P21 fi,Q: 0.38 mmfi,Q,lim: 16.00 mm
fT,max: 2.14 mm
fT,lim: 18.67 mm
fA,max: 1.61 mm
fA,lim: 14.00 mm
CUMPLE
P16 - P17 fi,Q: 0.22 mmfi,Q,lim: 20.29 mm
fT,max: 0.91 mm
fT,lim: 23.67 mm
fA,max: 0.79 mm
fA,lim: 17.75 mm
CUMPLE
P17 - Pórtico 50 fi,Q: 5.32 mmfi,Q,lim: 29.13 mm
fT,max: 10.68 mm
fT,lim: 33.98 mm
fA,max: 11.89 mm
fA,lim: 25.49 mm
CUMPLE
M22 - P22 fi,Q: 9.02 mmfi,Q,lim: 35.45 mm
fT,max: 25.53 mm
fT,lim: 41.36 mm
fA,max: 26.01 mm
fA,lim: 31.02 mm
CUMPLE
P22 - P23 fi,Q: 0.33 mmfi,Q,lim: 20.29 mm
fT,max: 1.45 mm
fT,lim: 23.67 mm
fA,max: 1.24 mm
fA,lim: 17.75 mm
CUMPLE
P18 - P19 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 4.12 mm
fT,max: 0.35 mm
fT,lim: 6.53 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 4.47 mm
CUMPLE
P19 - M25 fi,Q: 3.89 mmfi,Q,lim: 35.05 mm
fT,max: 8.93 mm
fT,lim: 40.89 mm
fA,max: 8.85 mm
fA,lim: 30.67 mm
CUMPLE
Pórtico 14 - Pórtico
17
fi,Q: 0.80 mm
fi,Q,lim: 19.82 mm
fT,max: 2.37 mm
fT,lim: 22.65 mm
fA,max: 2.31 mm
fA,lim: 17.15 mm
CUMPLE
M22 - P24 fi,Q: 0.38 mmfi,Q,lim: 22.07 mm
fT,max: 1.39 mm
fT,lim: 25.74 mm
fA,max: 1.21 mm
fA,lim: 19.31 mm
CUMPLE
P31 - Pórtico 49 fi,Q: 3.41 mmfi,Q,lim: 34.81 mm
fT,max: 7.88 mm
fT,lim: 40.61 mm
fA,max: 7.86 mm
fA,lim: 30.45 mm
CUMPLE
Pórtico 49 - M24 fi,Q: 3.77 mmfi,Q,lim: 34.81 mm
fT,max: 8.72 mm
fT,lim: 40.61 mm
fA,max: 8.70 mm
fA,lim: 30.45 mm
CUMPLE
M21 - M29 fi,Q: 0.11 mmfi,Q,lim: 28.49 mm
fT,max: 0.88 mm
fT,lim: 33.24 mm
fA,max: 0.58 mm
fA,lim: 24.93 mm
CUMPLE
M27 - M13 fi,Q: 0.18 mmfi,Q,lim: 14.56 mm
fT,max: 0.78 mm
fT,lim: 16.98 mm
fA,max: 0.66 mm
fA,lim: 12.74 mm
CUMPLE
M23 - P24 fi,Q: 0.76 mmfi,Q,lim: 27.27 mm
fT,max: 2.45 mm
fT,lim: 31.81 mm
fA,max: 2.18 mm
fA,lim: 23.86 mm
CUMPLE
P24 - P22 fi,Q: 0.28 mmfi,Q,lim: 14.42 mm
fT,max: 0.73 mm
fT,lim: 16.12 mm
fA,max: 0.76 mm
fA,lim: 12.36 mm
CUMPLE
P22 - P20 fi,Q: 2.22 mmfi,Q,lim: 18.05 mm
fT,max: 4.45 mm
fT,lim: 21.06 mm
fA,max: 4.79 mm
fA,lim: 15.80 mm
CUMPLE
P20 - P8 fi,Q: 2.51 mmfi,Q,lim: 16.57 mm
fT,max: 8.38 mm
fT,lim: 19.33 mm
fA,max: 7.74 mm
fA,lim: 14.50 mm
CUMPLE
P8 - P1 fi,Q: 8.16 mmfi,Q,lim: 33.14 mm
fT,max: 24.13 mm
fT,lim: 38.67 mm
fA,max: 24.13 mm
fA,lim: 29.00 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= L/300
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P1 - M12 fi,Q: 3.67 mmfi,Q,lim: 29.58 mm
fT,max: 11.96 mm
fT,lim: 34.51 mm
fA,max: 11.66 mm
fA,lim: 25.88 mm
CUMPLE
Pórtico 9 - P25 fi,Q: 0.24 mmfi,Q,lim: 7.14 mm
fT,max: 0.62 mm
fT,lim: 8.33 mm
fA,max: 0.63 mm
fA,lim: 6.25 mm
CUMPLE
P25 - B111 fi,Q: 0.41 mmfi,Q,lim: 26.09 mm
fT,max: 2.08 mm
fT,lim: 30.43 mm
fA,max: 1.60 mm
fA,lim: 22.83 mm
CUMPLE
M12 - M10 fi,Q: 0.29 mmfi,Q,lim: 14.76 mm
fT,max: 1.29 mm
fT,lim: 17.23 mm
fA,max: 1.07 mm
fA,lim: 12.92 mm
CUMPLE
M12 - P2 fi,Q: 0.90 mmfi,Q,lim: 12.38 mm
fT,max: 2.78 mm
fT,lim: 14.45 mm
fA,max: 2.79 mm
fA,lim: 10.83 mm
CUMPLE
P2 - P9 fi,Q: 7.89 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 18.14 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 19.89 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
P9 - P21 fi,Q: 1.09 mmfi,Q,lim: 16.29 mm
fT,max: 3.70 mm
fT,lim: 19.00 mm
fA,max: 3.56 mm
fA,lim: 14.25 mm
CUMPLE
P21 - P23 fi,Q: 0.18 mmfi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 0.87 mm
fT,lim: 20.17 mm
fA,max: 0.70 mm
fA,lim: 15.13 mm
CUMPLE
P23 - P26 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 8.29 mm
fT,max: 0.25 mm
fT,lim: 10.60 mm
fA,max: 0.20 mm
fA,lim: 7.61 mm
CUMPLE
P26 - B104 fi,Q: 0.28 mmfi,Q,lim: 26.09 mm
fT,max: 1.65 mm
fT,lim: 30.43 mm
fA,max: 1.24 mm
fA,lim: 22.83 mm
CUMPLE
B42 - B108 fi,Q: 0.16 mmfi,Q,lim: 24.03 mm
fT,max: 1.17 mm
fT,lim: 30.17 mm
fA,max: 0.79 mm
fA,lim: 22.63 mm
CUMPLE
M10 - M8 fi,Q: 0.24 mmfi,Q,lim: 14.77 mm
fT,max: 1.07 mm
fT,lim: 17.23 mm
fA,max: 0.90 mm
fA,lim: 12.92 mm
CUMPLE
P27 - B105 fi,Q: 0.17 mmfi,Q,lim: 22.17 mm
fT,max: 1.08 mm
fT,lim: 30.37 mm
fA,max: 0.74 mm
fA,lim: 21.61 mm
CUMPLE
P28 - B107 fi,Q: 0.16 mmfi,Q,lim: 21.68 mm
fT,max: 1.04 mm
fT,lim: 30.37 mm
fA,max: 0.73 mm
fA,lim: 21.30 mm
CUMPLE
M8 - M6 fi,Q: 0.22 mmfi,Q,lim: 14.76 mm
fT,max: 1.00 mm
fT,lim: 17.22 mm
fA,max: 0.83 mm
fA,lim: 12.92 mm
CUMPLE
P29 - B109 fi,Q: 0.17 mmfi,Q,lim: 23.16 mm
fT,max: 1.12 mm
fT,lim: 30.37 mm
fA,max: 0.79 mm
fA,lim: 22.50 mm
CUMPLE
M6 - P7 fi,Q: 0.13 mmfi,Q,lim: 14.72 mm
fT,max: 0.53 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.45 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P7 - P14 fi,Q: 7.35 mmfi,Q,lim: 32.86 mm
fT,max: 17.12 mm
fT,lim: 38.33 mm
fA,max: 18.38 mm
fA,lim: 28.75 mm
CUMPLE
P14 - P16 fi,Q: 0.10 mmfi,Q,lim: 17.14 mm
fT,max: 0.42 mm
fT,lim: 20.00 mm
fA,max: 0.36 mm
fA,lim: 15.00 mm
CUMPLE
P16 - P18 fi,Q: 0.19 mmfi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 0.90 mm
fT,lim: 20.17 mm
fA,max: 0.72 mm
fA,lim: 15.13 mm
CUMPLE
P18 - P30 fi,Q: 0.69 mmfi,Q,lim: 16.91 mm
fT,max: 2.15 mm
fT,lim: 19.73 mm
fA,max: 1.87 mm
fA,lim: 14.80 mm
CUMPLE
P30 - B110 fi,Q: 0.30 mmfi,Q,lim: 26.03 mm
fT,max: 1.73 mm
fT,lim: 30.37 mm
fA,max: 1.30 mm
fA,lim: 22.78 mm
CUMPLE
Pórtico 1 - Pórtico 4 fi,Q: 9.96 mmfi,Q,lim: 32.53 mm
fT,max: 28.54 mm
fT,lim: 37.96 mm
fA,max: 28.75 mm
fA,lim: 28.47 mm
NO CUMPLE
P31 - M23 fi,Q: 0.12 mmfi,Q,lim: 26.03 mm
fT,max: 0.87 mm
fT,lim: 30.37 mm
fA,max: 0.62 mm
fA,lim: 22.78 mm
CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.
Estructura Centro de esqui Fecha: 18/11/19
Página 32
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= L/300
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P31 - M23 fi,Q: 4.66 mmfi,Q,lim: 27.22 mm
fT,max: 10.61 mm
fT,lim: 31.75 mm
fA,max: 10.91 mm
fA,lim: 23.81 mm
CUMPLE
P19 - P17 fi,Q: 0.17 mmfi,Q,lim: 18.23 mm
fT,max: 0.78 mm
fT,lim: 21.26 mm
fA,max: 0.64 mm
fA,lim: 15.95 mm
CUMPLE
P17 - P15 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 18.05 mm
fT,max: 0.34 mm
fT,lim: 21.06 mm
fA,max: 0.29 mm
fA,lim: 15.80 mm
CUMPLE
P15 - Pórtico 1 fi,Q: 3.77 mmfi,Q,lim: 32.55 mm
fT,max: 7.83 mm
fT,lim: 37.98 mm
fA,max: 8.12 mm
fA,lim: 28.49 mm
CUMPLE
Pórtico 11 - M23 fi,Q: 3.31 mmfi,Q,lim: 25.29 mm
fT,max: 6.79 mm
fT,lim: 29.50 mm
fA,max: 7.21 mm
fA,lim: 22.13 mm
CUMPLE
Pórtico 4 - Pórtico 8 fi,Q: 5.77 mmfi,Q,lim: 35.29 mm
fT,max: 18.46 mm
fT,lim: 41.17 mm
fA,max: 17.35 mm
fA,lim: 30.88 mm
CUMPLE
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-M)
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
M10 - B70 N.P.(1) N.P.(2) x: 7.501 mh = 12.3 N.P.
(3) N.P.(4) x: 4.458 mh = 14.0
x: 3.958 m
h = 3.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.458 mh = 17.5
CUMPLE
h = 17.5
B70 - B12 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 32.0 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0.906 mh = 17.9
x: 27.656 m
h = 4.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 10.656 mh = 20.5
CUMPLE
h = 32.0
M10 - B83 N.P.(1) N.P.(2) x: 6.699 mh = 5.4 N.P.
(3) N.P.(4) x: 5.906 mh = 8.9
x: 0 m
h = 1.5 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 5.906 mh = 9.0
CUMPLE
h = 9.0
B83 - B46 N.P.(1) N.P.(2) x: 27.85 mh = 37.8 N.P.
(3) N.P.(4) x: 26.907 mh = 22.5
x: 14.157 m
h = 3.5 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 26.907 mh = 25.5
CUMPLE
h = 37.8
M10 - B82 N.P.(1) N.P.(2) x: 6.001 mh = 10.3 N.P.
(3) N.P.(4) x: 5.208 mh = 17.2
x: 5.208 m
h = 2.3 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 5.208 mh = 19.5
CUMPLE
h = 19.5
B82 - B45 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 68.8 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 31.7
x: 13.156 m
h = 5.0 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 36.7
CUMPLE
h = 68.8
M10 - P3 N.P.(1) N.P.(2) x: 5.151 mh = 8.6 N.P.
(3) N.P.(4) x: 4.708 mh = 21.4
x: 0 m
h = 2.0 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.708 mh = 22.2
CUMPLE
h = 22.2
P3 - P10 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.5 mh = 69.2 N.P.
(3) N.P.(4) x: 11.5 mh = 67.9
x: 0 m
h = 1.3 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 11.5 mh = 68.2
CUMPLE
h = 69.2
P10 - B42 N.P.(1) N.P.(2) x: 15.75 mh = 105.1 N.P.
(3) N.P.(4) x: 15.75 mh = 90.1
x: 0 m
h = 5.2 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 91.4
NO CUMPLE
h = 105.1
M10 - B81 N.P.(1) N.P.(2) x: 4.501 mh = 9.0 N.P.
(3) N.P.(4) x: 3.708 mh = 12.3
x: 3.708 m
h = 2.8 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 3.708 mh = 15.2
CUMPLE
h = 15.2
B81 - B41 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 77.5 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 36.2
x: 10.656 m
h = 3.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 39.2
CUMPLE
h = 77.5
M10 - B80 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.458 mh = 3.1 N.P.
(3) N.P.(4) x: 1.208 mh = 2.4
x: 0 m
h = 1.8 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 4.1
CUMPLE
h = 4.1
B80 - B38 N.P.(1) N.P.(2) x: 27.85 mh = 60.2 N.P.
(3) N.P.(4) x: 26.906 mh = 34.8
x: 0 m
h = 0.4 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 26.906 mh = 34.9
CUMPLE
h = 60.2
M10 - B79 N.P.(1) N.P.(2) x: 3.001 mh = 7.5 N.P.
(3) N.P.(4) x: 2.458 mh = 5.1
x: 0 m
h = 3.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 7.8
CUMPLE
h = 7.8
B79 - B37 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 79.0 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 36.7
x: 10.656 m
h = 3.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 40.0
CUMPLE
h = 79.0
M10 - P4 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 mh = 4.2 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0.458 mh = 6.2
x: 0 m
h = 3.4 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.208 mh = 9.3
CUMPLE
h = 9.3
P4 - P11 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.5 mh = 71.1 N.P.
(3) N.P.(4) x: 11.5 mh = 68.6
x: 0 m
h = 2.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 11.5 mh = 69.0
CUMPLE
h = 71.1
P11 - P27 N.P.(1) N.P.(2) x: 15.81 mh = 105.5 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0 mh = 90.7
x: 0 m
h = 1.7 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 92.4
NO CUMPLE
h = 105.5
B71 - B19 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 78.3 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 35.9
x: 10.656 m
h = 3.4 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 39.2
CUMPLE
h = 78.3
M8 - Pórtico 1 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.398 mh = 7.5 N.P.
(3) N.P.(4) x: 7.441 mh = 16.7
x: 7.398 m
h = 3.9 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 7.441 mh = 20.6
CUMPLE
h = 20.6
M8 - B72 N.P.(1) N.P.(2) x: 6.751 mh = 6.2 N.P.
(3) N.P.(4) x: 5.958 mh = 10.0
x: 0 m
h = 1.4 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 5.958 mh = 10.4
CUMPLE
h = 10.4
B72 - B21 N.P.(1) N.P.(2) x: 27.85 mh = 58.9 N.P.
(3) N.P.(4) x: 26.906 mh = 34.2
x: 0.656 m
h = 0.5 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 26.906 mh = 34.3
CUMPLE
h = 58.9
M8 - B73 N.P.(1) N.P.(2) x: 6.001 mh = 10.6 N.P.
(3) N.P.(4) x: 5.208 mh = 15.9
x: 0 m
h = 2.3 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 5.208 mh = 17.8
CUMPLE
h = 17.8
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-M)
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
B73 - B24 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 79.0 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 36.6
x: 12.906 m
h = 3.5 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 40.1
CUMPLE
h = 79.0
M8 - P5 N.P.(1) N.P.(2) x: 5.151 mh = 18.1 N.P.
(3) N.P.(4) x: 5.151 mh = 29.6
x: 0 m
h = 1.9 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 5.151 mh = 30.2
CUMPLE
h = 30.2
P5 - P12 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.5 mh = 73.6 N.P.
(3) N.P.(4) x: 11.5 mh = 70.6
x: 0 m
h = 1.8 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 11.5 mh = 71.3
CUMPLE
h = 73.6
P12 - P28 N.P.(1) N.P.(2) x: 15.81 mh = 105.0 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0 mh = 89.5
x: 0 m
h = 2.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 92.2
NO CUMPLE
h = 105.0
M8 - B74 N.P.(1) N.P.(2) x: 4.501 mh = 10.5 N.P.
(3) N.P.(4) x: 3.708 mh = 12.0
x: 3.458 m
h = 2.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 3.708 mh = 14.6
CUMPLE
h = 14.6
B74 - B27 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 79.7 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 37.0
x: 10.656 m
h = 3.5 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 40.4
CUMPLE
h = 79.7
M8 - B75 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.42 mh = 3.6 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0 mh = 7.7
x: 0 m
h = 2.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 9.8
CUMPLE
h = 9.8
B75 - B28 N.P.(1) N.P.(2) x: 27.85 mh = 60.4 N.P.
(3) N.P.(4) x: 26.907 mh = 35.0
x: 27.657 m
h = 0.4 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 26.907 mh = 35.0
CUMPLE
h = 60.4
M8 - B76 N.P.(1) N.P.(2) x: 3.001 mh = 8.8 N.P.
(3) N.P.(4) x: 2.458 mh = 6.3
x: 0 m
h = 3.4 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.458 mh = 8.2
CUMPLE
h = 8.8
B76 - B30 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 77.0 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 35.9
x: 27.656 m
h = 3.8 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 38.9
CUMPLE
h = 77.0
M8 - P6 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.151 mh = 14.6 N.P.
(3) N.P.(4) x: 2.151 mh = 18.4
x: 0 m
h = 2.2 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.151 mh = 19.7
CUMPLE
h = 19.7
P6 - P13 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.5 mh = 69.9 N.P.
(3) N.P.(4) x: 11.5 mh = 68.3
x: 11.306 m
h = 1.0 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 11.5 mh = 69.3
CUMPLE
h = 69.9
P13 - P29 N.P.(1) N.P.(2) x: 15.81 mh = 99.1 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0 mh = 83.8
x: 0.306 m
h = 1.3 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 84.3
CUMPLE
h = 99.1
M6 - B77 N.P.(1) N.P.(2) x: 7.499 mh = 12.4 N.P.
(3) N.P.(4) x: 4.456 mh = 12.4
x: 3.956 m
h = 2.8 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.456 mh = 15.0
CUMPLE
h = 15.0
B77 - B32 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 70.4 N.P.
(3) N.P.(4) x: 13.156 mh = 31.8
x: 12.906 m
h = 4.7 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 13.156 mh = 36.6
CUMPLE
h = 70.4
M6 - B78 N.P.(1) N.P.(2) x: 6.747 mh = 7.8 N.P.
(3) N.P.(4) x: 5.703 mh = 9.4
x: 0 m
h = 1.6 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 5.703 mh = 9.5
CUMPLE
h = 9.5
B78 - B35 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 38.3 N.P.
(3) N.P.(4) x: 26.906 mh = 23.5
x: 14.406 m
h = 3.5 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 26.906 mh = 26.4
CUMPLE
h = 38.3
M6 - B69 N.P.(1) N.P.(2) x: 5.994 mh = 12.9 N.P.
(3) N.P.(4) x: 4.951 mh = 13.0
x: 0 m
h = 2.2 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.951 mh = 13.6
CUMPLE
h = 13.6
B69 - B10 N.P.(1) N.P.(2) x: 11.85 mh = 32.6 N.P.
(3) N.P.(4) x: 0.906 mh = 18.7
x: 27.656 m
h = 4.7 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.906 mh = 20.8
CUMPLE
h = 32.6
Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(7) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
3.3.- Planta 2
Tramos
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
B1 - P1 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.755 m
h = 72.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.755 m
h = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 1.9 x: 2.755 mh = 7.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 72.0
P1 - P2 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 71.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 12.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 7.4
x: 0 m
h = 13.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 71.1
P2 - P3 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 54.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 10.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 5.2
x: 0 m
h = 10.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 54.7
P3 - P4 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.7 m
h = 68.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.7 m
h = 12.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.9 mh = 7.3
x: 5.7 m
h = 13.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 68.8
P4 - B0 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 69.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 2.7 x: 0 mh = 7.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 69.6
B82 - B83 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.855 m
h = 96.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.7 m
h = 9.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.3
x: 5.7 m
h = 9.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 96.7
P8 - P9 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.7 m
h = 61.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.7 m
h = 17.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.457 mh = 10.7
x: 5.7 m
h = 17.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 61.1
P9 - P10 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 36.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 2.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.1 x: 0 mh = 2.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 36.2
P10 - P11 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.93 m
h = 69.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.7 m
h = 12.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.93 mh = 6.6
x: 5.7 m
h = 12.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 69.4
P14 - P15 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.457 m
h = 60.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 9.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 3.7
x: 0 m
h = 9.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 60.2
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COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
B59 - B60 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.101 m
h = 75.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 17.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 7.887 mh = 3.6
x: 0 m
h = 17.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 75.0
P20 - P21 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 25.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 11.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.5
x: 0 m
h = 11.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 25.5
P16 - P17 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 7.26 m
h = 67.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 16.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 7.087 mh = 3.3
x: 0 m
h = 16.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 67.3
B55 - B54 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.275 m
h = 50.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.584 m
h = 14.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.0
x: 6.584 m
h = 14.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 50.6
B61 - B62 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.318 m
h = 50.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 14.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.9
x: 0 m
h = 14.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 50.4
P22 - P23 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 78.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 18.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 1.38 mh = 2.6
x: 0 m
h = 18.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 78.2
P18 - P19 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.76 m
h = 22.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.76 m
h = 11.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 5.628 mh = 1.3
x: 5.76 m
h = 11.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 22.2
B57 - B58 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.919 m
h = 45.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.4
x: 0 m
h = 7.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 45.2
P24 - P25 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 9.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.76 m
h = 2.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.9 x: 2.76 mh = 2.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 9.6
P25 - P26 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.76 m
h = 13.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 1.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.4 x: 0 mh = 1.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 13.4
P27 - P28 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 49.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 9.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.9
x: 5.72 m
h = 9.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 49.2
P28 - P29 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 47.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 9.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 3.1
x: 0 m
h = 9.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 47.0
P29 - P30 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 61.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 10.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.96 mh = 3.3
x: 5.72 m
h = 10.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 61.1
P30 - P31 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 67.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 16.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.86 mh = 6.4
x: 0 m
h = 16.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 67.3
P32 - P33 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.72 m
h = 17.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.72 m
h = 4.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.2 x: 2.72 mh = 4.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 17.4
P33 - P34 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 50.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 10.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.863 mh = 3.1
x: 5.72 m
h = 10.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 50.3
P34 - P35 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 49.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 9.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.946 mh = 3.2
x: 5.72 m
h = 9.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 49.0
P35 - P36 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 51.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 10.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.86 mh = 3.6
x: 0 m
h = 10.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 51.3
P36 - P37 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 17.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 4.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.5 x: 0 mh = 4.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 17.1
P24 - P22 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.376 m
h = 43.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.376 m
h = 6.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 1.377 mh = 1.8
x: 6.376 m
h = 6.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 43.7
P22 - P20 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.376 m
h = 50.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.376 m
h = 8.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 5.977 mh = 2.7
x: 6.376 m
h = 8.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 50.3
B1 - P8 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 12.118 m
h = 73.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 6.786 mh = 1.7
x: 0 m
h = 5.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 73.1
P1 - P8 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 69.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 19.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.602 mh = 2.4
x: 0 m
h = 19.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 69.1
B56 - P25 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.253 m
h = 72.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.253 m
h = 12.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.947 mh = 3.5
x: 6.253 m
h = 12.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 72.2
P8 - P20 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 54.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.1 x: 0 mh = 5.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 54.3
B49 - B48 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.785 m
h = 67.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 11.83 m
h = 19.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.677 mh = 0.5
x: 11.83 m
h = 19.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 67.7
P9 - P21 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 64.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h < 0.1 x: 0 mh = 5.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 64.2
P2 - P9 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 11.68 m
h = 83.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 11.68 m
h = 27.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 10.383 mh = 9.8
x: 11.68 m
h = 28.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 83.9
P21 - P23 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.123 m
h = 41.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.21 m
h = 7.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.7
x: 6.21 m
h = 7.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 41.8
P23 - P26 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 38.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 3.18 mh = 2.1
x: 0 m
h = 5.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 38.8
B84 - B85 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.187 m
h = 52.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 17.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.2
x: 0 m
h = 17.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 52.9
P3 - P10 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 82.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 11.68 m
h = 27.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 10.383 mh = 8.8
x: 11.68 m
h = 28.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 82.5
B53 - B52 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.785 m
h = 67.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 19.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.685 mh = 0.7
x: 11.83 m
h = 19.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 67.8
P4 - P11 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 69.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 19.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.125 mh = 1.6
x: 0 m
h = 19.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 69.4
P11 - B0 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 92.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 12.117 m
h = 6.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 3.686 mh = 1.7
x: 12.117 m
h = 6.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 92.6
P27 - P32 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 61.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 8.729 mh = 2.4
x: 0 m
h = 7.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 61.6
B76 - P32 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 9.175 m
h = 34.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.175 m
h = 13.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 8.37 mh = 2.1
x: 9.175 m
h = 13.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 34.0
P28 - P33 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 37.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 16.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 9.008 mh = 1.1
x: 0 m
h = 16.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 37.3
B64 - B63 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.478 m
h = 42.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.23 m
h = 15.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 9.063 mh = 0.1
x: 9.23 m
h = 15.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 42.4
P29 - P34 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 37.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 16.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 9.008 mh = 0.3
x: 0 m
h = 16.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 37.8
B66 - B65 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.478 m
h = 42.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.23 m
h = 15.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 9.063 mh = 0.2
x: 9.23 m
h = 15.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 42.4
P18 - P30 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.04 m
h = 32.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.04 m
h = 3.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.3 x: 3.04 mh = 3.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 32.6
P30 - P35 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 38.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 16.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.5
x: 0 m
h = 16.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 38.1
P14 - P16 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.21 m
h = 51.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.21 m
h = 9.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 5.1
x: 6.21 m
h = 9.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 51.2
P16 - P18 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 55.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 3.126 mh = 2.7
x: 0 m
h = 8.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 55.8
B68 - B67 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.478 m
h = 42.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 15.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.5
x: 0 m
h = 15.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 42.4
P36 - P31 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 26.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.12 m
h = 9.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.7
x: 9.12 m
h = 10.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 26.1
P31 - P19 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.04 m
h = 32.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.04 m
h = 3.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.1 x: 3.04 mh = 3.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 32.7
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Tramos
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P19 - P17 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.376 m
h = 51.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.376 m
h = 8.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.7
x: 6.376 m
h = 8.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 51.7
P17 - P15 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 63.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 10.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 3.214 mh = 5.3
x: 0 m
h = 10.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 63.4
P31 - P37 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 9.572 m
h = 31.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.572 m
h = 1.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.3 x: 9.572 mh = 1.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 31.4
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.4.- Forjado 5
Tramos
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P8 - P9 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.7 m
h = 71.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.7 m
h = 11.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.8 mh = 7.9
x: 5.7 m
h = 11.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 71.5
P8 - P20 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 35.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.604 mh = 0.2
x: 0 m
h = 5.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 35.6
P9 - P21 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 33.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 4.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.2 x: 0 mh = 4.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 33.7
P18 - P30 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.04 m
h = 23.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.04 m
h = 3.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.2 x: 3.04 mh = 3.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 23.8
P19 - P31 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.04 m
h = 24.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.04 m
h = 4.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 1.216 mh = 0.2
x: 3.04 m
h = 4.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 24.7
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.5.- Cubierta
Tramos
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
B8 - P1 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.773 m
h = 61.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.773 m
h = 5.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 2.0 x: 2.773 mh = 5.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 61.8
P1 - B62 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 37.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.4 x: 0 mh = 8.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 37.6
B62 - P2 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.757 m
h = 30.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.757 m
h = 7.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.3 x: 2.757 mh = 7.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 30.1
P2 - B64 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 32.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.3 x: 0 mh = 8.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 32.7
B64 - P3 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.757 m
h = 30.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.757 m
h = 8.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.4 x: 2.757 mh = 8.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 30.4
P3 - B66 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 32.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.3 x: 0 mh = 7.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 32.5
B66 - P4 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.707 m
h = 34.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.707 m
h = 8.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.5 x: 2.707 mh = 8.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 34.7
P4 - B9 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 62.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 2.2 x: 0 mh = 5.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 62.9
P9 - B63 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 32.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.2 x: 0 mh = 8.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 32.3
B63 - P10 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.758 m
h = 34.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.758 m
h = 8.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.1 x: 2.758 mh = 8.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 34.3
P10 - B65 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 41.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 9.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.1 x: 0 mh = 9.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 41.5
B65 - P11 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.711 m
h = 30.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.711 m
h = 7.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.0 x: 2.711 mh = 8.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 30.9
P14 - P15 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.46 m
h = 52.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 6.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 3.5
x: 0 m
h = 6.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 52.4
B72 - B73 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.114 m
h = 59.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 12.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 7.937 mh = 4.2
x: 0 m
h = 12.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 59.0
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Estado
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P20 - P21 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 38.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.0
x: 0 m
h = 7.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 38.2
P16 - P17 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 7.26 m
h = 65.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 11.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 7.1 mh = 3.6
x: 0 m
h = 11.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 65.3
B68 - B67 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.286 m
h = 39.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.605 m
h = 10.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.1
x: 6.605 m
h = 10.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 39.6
B74 - B75 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.33 m
h = 39.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 10.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 6.411 mh = 1.2
x: 0 m
h = 10.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 39.6
P22 - B69 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 43.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 18.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 1.214 mh = 3.5
x: 0 m
h = 18.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 43.4
B69 - P23 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.812 m
h = 57.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.812 m
h = 12.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 3.3
x: 5.812 m
h = 12.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 57.7
B71 - B70 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.929 m
h = 31.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.857 m
h = 8.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 5.661 mh = 0.8
x: 5.857 m
h = 8.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 31.6
P18 - P19 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.76 m
h = 37.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.76 m
h = 7.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 5.635 mh = 1.8
x: 5.76 m
h = 7.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 37.6
P24 - P25 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.76 m
h = 11.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.76 m
h = 2.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.9 x: 2.76 mh = 2.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 11.3
P25 - P26 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 17.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 4.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 5.61 mh = 1.5
x: 0 m
h = 4.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 17.0
P27 - P28 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 42.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 6.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.1
x: 5.72 m
h = 6.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 42.1
P28 - P29 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 44.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 6.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.86 mh = 2.3
x: 5.72 m
h = 6.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 44.1
P29 - P30 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 43.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 6.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.96 mh = 2.4
x: 5.72 m
h = 6.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 43.2
P30 - P31 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 57.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 9.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.47 mh = 4.7
x: 0 m
h = 9.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 57.4
P32 - P33 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.72 m
h = 14.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.72 m
h = 2.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.1 x: 2.72 mh = 2.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 14.1
P33 - P34 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 42.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 7.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.1
x: 5.72 m
h = 7.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 42.2
P34 - P35 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 5.72 m
h = 41.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5.72 m
h = 6.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.94 mh = 2.2
x: 5.72 m
h = 6.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 41.0
P35 - P36 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 41.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 6.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.859 mh = 2.2
x: 0 m
h = 6.9 N.P.
(9) CUMPLE
h = 41.3
P36 - P37 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 13.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 0.2 x: 0 mh = 2.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 13.9
B8 - P8 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 12.216 m
h = 94.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 4.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 10.269 mh = 1.7
x: 0 m
h = 4.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 94.8
P24 - P22 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.416 m
h = 37.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 6.416 m
h = 4.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 6.272 mh = 2.9
x: 6.416 m
h = 4.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 37.5
P22 - B68 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.112 m
h = 23.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 4.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.675 mh = 1.5
x: 0 m
h = 4.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 23.7
B68 - P20 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.163 m
h = 26.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.163 m
h = 6.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 3.074 mh = 3.1
x: 3.163 m
h = 6.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 26.1
P1 - P8 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 74.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.053 mh = 1.2
x: 0 m
h = 8.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 74.2
B69 - B71 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.933 m
h = 32.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 6.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.576 mh = 2.3
x: 0 m
h = 6.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 32.6
B71 - P25 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.233 m
h = 47.7
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.233 m
h = 11.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 1.491 mh = 1.3
x: 3.233 m
h = 11.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 47.7
B62 - B76 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.059 m
h = 40.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 11.943 m
h = 8.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.791 mh = 0.4
x: 11.943 m
h = 8.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 40.9
P2 - P9 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 86.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 9.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.705 mh = 0.7
x: 0 m
h = 9.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 86.2
P21 - B67 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.065 m
h = 20.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 2.8 x: 0 mh = 5.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 20.9
B67 - P23 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.049 m
h = 23.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.049 m
h = 5.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 1.5 x: 3.049 mh = 5.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 23.6
P23 - B70 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 26.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.9
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 1.4 x: 0 mh = 6.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 26.8
B70 - P26 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 20.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.228 m
h = 3.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 2.1 x: 3.228 mh = 3.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 20.3
B64 - B63 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.059 m
h = 41.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 11.943 m
h = 8.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.791 mh = 0.2
x: 11.943 m
h = 8.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 41.1
P3 - P10 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 91.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 9.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.705 mh = 0.5
x: 0 m
h = 9.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 91.3
B66 - B65 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 6.059 m
h = 41.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 11.943 m
h = 8.2
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.791 mh = 0.4
x: 11.943 m
h = 8.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 41.0
P4 - P11 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 83.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 11.053 mh = 1.5
x: 0 m
h = 8.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 83.3
P11 - B9 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 85.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 12.216 m
h = 4.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 1.142 mh = 1.9
x: 12.216 m
h = 4.6 N.P.
(9) CUMPLE
h = 85.8
P27 - P32 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 47.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 9.076 mh = 1.4
x: 0 m
h = 5.1 N.P.
(9) CUMPLE
h = 47.2
B54 - P32 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 9.302 m
h = 50.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.302 m
h = 6.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 9.257 mh = 1.3
x: 9.302 m
h = 6.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 50.0
P28 - P33 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 56.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.0
x: 0 m
h = 8.3 N.P.
(9) CUMPLE
h = 56.2
B56 - B55 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.684 m
h = 34.0
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.2
x: 9.368 m
h = 7.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 34.0
P29 - P34 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 59.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.5
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.4
x: 0 m
h = 8.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 59.9
B58 - B57 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.684 m
h = 33.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.368 m
h = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.3
x: 0 m
h = 7.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 33.9
P14 - B72 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 2.928 m
h = 26.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 4.1 x: 0 mh = 5.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 26.4
B72 - P16 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.185 m
h = 30.6
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.185 m
h = 6.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 3.7 x: 3.185 mh = 6.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 30.6
P16 - B74 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 28.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 1.6 x: 0 mh = 5.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 28.5
B74 - P18 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 20.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.022 m
h = 4.6
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) h = 2.8 x: 3.022 mh = 4.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 20.3
P30 - P35 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 60.3
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 8.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.5
x: 0 m
h = 8.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 60.3
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Tramos
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
B60 - B59 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 4.684 m
h = 33.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.2
x: 0 m
h = 7.8 N.P.
(9) CUMPLE
h = 33.9
P31 - P36 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 46.4
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.235 m
h = 7.0
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.2
x: 9.235 m
h = 7.0 N.P.
(9) CUMPLE
h = 46.4
P19 - B75 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.163 m
h = 21.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 5.1
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 2.8
x: 0 m
h = 5.2 N.P.
(9) CUMPLE
h = 21.9
B75 - P17 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 3.111 m
h = 26.5
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 3.111 m
h = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 1.7
x: 3.111 m
h = 5.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 26.5
P17 - B73 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 37.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 7.3
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 3.9
x: 0 m
h = 7.4 N.P.
(9) CUMPLE
h = 37.2
B73 - P15 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h = 27.2
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 2.957 m
h = 5.4
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 4.4
x: 2.957 m
h = 5.5 N.P.
(9) CUMPLE
h = 27.2
P31 - P37 N.P.(1) lw £ lw,máxCumple
NEd = 0.00
N.P.(2)
NEd = 0.00
N.P.(3)
x: 9.683 m
h = 42.9
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 9.683 m
h = 4.7
VEd = 0.00
N.P.(5) h < 0.1 N.P.
(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 mh = 0.6
x: 9.683 m
h = 4.7 N.P.
(9) CUMPLE
h = 42.9
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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 Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros   
Estructura Centro de esqui  Fecha: 18/11/19 
   
1.- MATERIALES  
1.1.- Hormigones 
  
Elemento Hormigón fck (kp/cm²) γc 
Árido 
Ec 
(kp/cm²) Naturaleza Tamaño máximo (mm) 
Todos HA-25 255 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 277920  
  
  
 
1.2.- Aceros por elemento y posición  
1.2.1.- Aceros en barras 
  
Elemento Acero fyk (kp/cm²) γs 
Todos B 500 T/S 5097 1.00 a 1.15  
  
  
 
1.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673  
  
  
 
2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS  
2.1.- Pilares 
  
Armado de pilares 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometría Armaduras 
Aprov. 
(%) Estado Planta Dimensiones (cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Descripción
(1) Separación (cm) 
P1 Cubierta 
HE 320 B 9.00/13.36 
          
- 
44.8 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 
HE 320 B 5.00/8.40 
          
66.5 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
  Planta 1 40x40 0.00/4.00 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.01 1eØ6 15 89.1 Cumple 
  Planta baja - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.01 1eØ6 - 68.8 Cumple 
P2 Cubierta 
HE 320 B 9.00/13.36 
          
- 
54.3 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 
HE 320 B 5.00/8.40 
          
70.8 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
  Planta 1 50x50 0.00/4.00 4Ø20 2Ø20 2Ø20 1.01 1eØ6 15 75.8 Cumple 
  Planta baja 50x50 -3.30/-1.00 4Ø25 8Ø25 8Ø25 3.93 1eØ8+X2rØ8+Y2rØ8 15 - No cumple(2) 
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Armado de pilares 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometría Armaduras 
Aprov. 
(%) Estado Planta Dimensiones (cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Descripción
(1) Separación (cm) 
  Forjado 3 - - - - - 
  Planta 1 40x40 0.00/3.80 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.29 1eØ6 15 96.9 Cumple 
  Planta baja - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.29 1eØ6 - 68.4 Cumple 
P23 Cubierta 
HE 240 B 9.00/12.73 
          
- 
62.6 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 
HE 240 B 5.00/8.40 
          
75.3 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
  Planta 1 40x40 0.00/4.00 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.01 1eØ6 15 44.5 Cumple 
  Planta baja 40x40 -3.30/-0.70 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.01 1eØ6 15 83.8 Cumple 
  Sótano - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.01 1eØ6 - 68.0 Cumple 
P24 Cubierta 
HE 240 B 9.00/13.46 
          
- 
13.5 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 
HE 240 B 5.00/8.40 
          
35.2 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P25 Cubierta 
HE 240 B 9.00/13.46 
          
- 
43.8 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 
HE 240 B 5.00/8.40 
          
53.9 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P26 Cubierta 
HE 240 B 9.00/13.46 
          
- 
23.6 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 
HE 240 B 5.00/8.40 
          
30.1 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P27 
Forjado 5 
- -           
- 
- - 
  HE 280 B 9.00/11.96           36.6 Cumple 
  Planta 2 
HE 280 B 5.00/8.40 
          
41.3 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P28 
Forjado 5 
- -           
- 
- - 
  HE 280 B 9.00/11.91           42.6 Cumple 
  Planta 2 
HE 280 B 5.00/8.40 
          
61.7 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P29 
Forjado 5 
- -           
- 
- - 
  HE 280 B 9.00/11.91           44.1 Cumple 
  Planta 2 
HE 280 B 5.00/8.40 
          
60.6 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P30 Forjado 5 HE 280 B 9.00/11.91           
- 
44.4 Cumple 
  Planta 2 
HE 280 B 5.00/8.40 
          
68.6 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P31 Forjado 5 HE 280 B 9.00/11.91           
- 
54.9 Cumple 
  Planta 2 
HE 280 B 5.00/8.40 
          
61.1 Cumple 
  Forjado 3 - - - - - 
P32 Cubierta 
HE 280 B 9.00/13.41 
          
- 
43.3 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 HE 280 B 7.00/8.40 - - - - - 45.2 Cumple 
P33 Cubierta 
HE 280 B 9.00/13.41 
          
- 
43.3 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 HE 280 B 7.00/8.40 - - - - - 65.4 Cumple 
P34 Cubierta 
HE 280 B 9.00/13.41 
          
- 
41.3 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 HE 280 B 7.00/8.40 - - - - - 48.8 Cumple 
P35 Cubierta 
HE 280 B 9.00/13.41 
          
- 
37.0 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 HE 280 B 7.00/8.40 - - - - - 51.0 Cumple 
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Armado de pilares 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometría Armaduras 
Aprov. 
(%) Estado Planta Dimensiones (cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Descripción
(1) Separación (cm) 
P36 Cubierta 
HE 280 B 9.00/13.41 
          
- 
35.0 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 HE 280 B 7.00/8.40 - - - - - 51.5 Cumple 
P37 Cubierta 
HE 280 B 9.00/13.46 
          
- 
14.8 Cumple 
  Forjado 5           
  Planta 2 HE 280 B 7.00/8.55 - - - - - 22.4 Cumple 
Notas: 
(1) e = estribo, r = rama 
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes.' 
(3) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (470 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (530 
mm). 
(4) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (470 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (790 
mm).  
  
 
3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR 
HIPÓTESIS 
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la 
pantalla o muro en la planta. 
  
Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
P2 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo X Modo 5 
Sismo X Modo 6 
Sismo X Modo 7 
Sismo X Modo 8 
Sismo X Modo 9 
Sismo X Modo 10 
Sismo X Modo 11 
Sismo X Modo 12 
Sismo X Modo 13 
Sismo X Modo 14 
Sismo X Modo 15 
Sismo X Modo 16 
Sismo X Modo 17 
Sismo X Modo 18 
Sismo X Modo 19 
Sismo X Modo 20 
Sismo X Modo 21 
Sismo X Modo 22 
Sismo X Modo 23 
Sismo X Modo 24 
Sismo X Modo 25 
Sismo X Modo 26 
Sismo X Modo 27 
Sismo X Modo 28 
Sismo X Modo 29 
Sismo X Modo 30 
Sismo X Modo 31 
Sismo X Modo 32 
Sismo X Modo 33 
Sismo X Modo 34 
Sismo X Modo 35 
Sismo X Modo 36 
Sismo X Modo 37 
Sismo X Modo 38 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 
Sismo Y Modo 5 
Sismo Y Modo 6 
Sismo Y Modo 7 
Sismo Y Modo 8 
Sismo Y Modo 9 
Sismo Y Modo 10 
Sismo Y Modo 11 
Sismo Y Modo 12 
Sismo Y Modo 13 
Sismo Y Modo 14 
Sismo Y Modo 15 
Sismo Y Modo 16 
104.19 
27.90 
67.54 
0.25 
0.28 
-0.25 
-0.28 
-0.92 
-0.98 
0.92 
0.98 
0.67 
0.02 
0.01 
-0.03 
0.00 
0.00 
-0.04 
0.00 
-0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.03 
0.00 
-1.49 
0.03 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.11 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.06 
0.15 
-0.12 
-0.13 
0.12 
0.13 
-0.01 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.23 
-0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.02 
0.00 
0.02 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
7.57 
2.28 
5.75 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.08 
-0.08 
0.08 
0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.09 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.11 
0.07 
0.16 
-0.13 
-0.14 
0.13 
0.14 
-0.01 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.03 
0.00 
0.02 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
8.26 
2.48 
6.27 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.08 
-0.08 
0.08 
0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.10 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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 Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros   
Estructura Centro de esqui  Fecha: 18/11/19 
  
Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
P3 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo X Modo 5 
Sismo X Modo 6 
Sismo X Modo 7 
Sismo X Modo 8 
Sismo X Modo 9 
Sismo X Modo 10 
Sismo X Modo 11 
Sismo X Modo 12 
Sismo X Modo 13 
Sismo X Modo 14 
Sismo X Modo 15 
Sismo X Modo 16 
Sismo X Modo 17 
Sismo X Modo 18 
Sismo X Modo 19 
Sismo X Modo 20 
Sismo X Modo 21 
Sismo X Modo 22 
Sismo X Modo 23 
Sismo X Modo 24 
Sismo X Modo 25 
Sismo X Modo 26 
Sismo X Modo 27 
Sismo X Modo 28 
Sismo X Modo 29 
Sismo X Modo 30 
Sismo X Modo 31 
Sismo X Modo 32 
Sismo X Modo 33 
Sismo X Modo 34 
Sismo X Modo 35 
Sismo X Modo 36 
Sismo X Modo 37 
Sismo X Modo 38 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 
Sismo Y Modo 5 
Sismo Y Modo 6 
Sismo Y Modo 7 
Sismo Y Modo 8 
Sismo Y Modo 9 
Sismo Y Modo 10 
Sismo Y Modo 11 
Sismo Y Modo 12 
Sismo Y Modo 13 
Sismo Y Modo 14 
Sismo Y Modo 15 
Sismo Y Modo 16 
104.69 
29.20 
70.69 
-0.22 
-0.29 
0.22 
0.29 
-1.07 
-0.94 
1.07 
0.94 
-1.10 
-0.33 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.07 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.03 
-0.43 
0.00 
-1.22 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.12 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.05 
-0.05 
-0.12 
-0.13 
-0.14 
0.13 
0.14 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.03 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
8.97 
2.64 
6.66 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.10 
-0.10 
0.10 
0.10 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.11 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.06 
-0.05 
-0.13 
-0.14 
-0.15 
0.14 
0.15 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.28 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.03 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
9.79 
2.88 
7.26 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.11 
-0.11 
0.11 
0.11 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.03 
-0.00 
-0.12 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
 
Página 8 
 Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros   
Estructura Centro de esqui  Fecha: 18/11/19 
  
Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M31 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo X Modo 5 
Sismo X Modo 6 
Sismo X Modo 7 
Sismo X Modo 8 
Sismo X Modo 9 
Sismo X Modo 10 
Sismo X Modo 11 
Sismo X Modo 12 
Sismo X Modo 13 
Sismo X Modo 14 
Sismo X Modo 15 
Sismo X Modo 16 
Sismo X Modo 17 
Sismo X Modo 18 
Sismo X Modo 19 
Sismo X Modo 20 
Sismo X Modo 21 
Sismo X Modo 22 
Sismo X Modo 23 
Sismo X Modo 24 
Sismo X Modo 25 
Sismo X Modo 26 
Sismo X Modo 27 
Sismo X Modo 28 
Sismo X Modo 29 
Sismo X Modo 30 
Sismo X Modo 31 
Sismo X Modo 32 
Sismo X Modo 33 
Sismo X Modo 34 
Sismo X Modo 35 
Sismo X Modo 36 
Sismo X Modo 37 
Sismo X Modo 38 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 
Sismo Y Modo 5 
Sismo Y Modo 6 
Sismo Y Modo 7 
Sismo Y Modo 8 
Sismo Y Modo 9 
Sismo Y Modo 10 
Sismo Y Modo 11 
Sismo Y Modo 12 
Sismo Y Modo 13 
Sismo Y Modo 14 
Sismo Y Modo 15 
Sismo Y Modo 16 
55.02 
4.88 
17.47 
-0.89 
-0.92 
0.89 
0.92 
3.45 
3.64 
-3.45 
-3.64 
-0.87 
0.09 
-0.35 
0.03 
0.02 
0.02 
-0.09 
-0.08 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.03 
0.01 
-0.00 
0.01 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.27 
-0.05 
0.04 
0.61 
0.52 
0.08 
0.06 
-0.00 
-0.01 
0.01 
-5.17 
-0.04 
0.04 
0.53 
0.35 
-0.03 
0.12 
-0.01 
1.69 
1.03 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.19 
-0.00 
0.01 
0.22 
0.00 
-0.00 
0.00 
-6.48 
-1.05 
-0.72 
1.74 
1.74 
-1.74 
-1.74 
3.28 
3.28 
-3.28 
-3.28 
1.26 
-0.01 
0.72 
0.02 
0.03 
0.25 
0.12 
0.18 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.06 
-0.00 
0.22 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.01 
0.21 
-0.03 
0.03 
0.45 
0.35 
0.05 
0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
8.79 
0.18 
0.07 
1.08 
0.64 
0.04 
-0.02 
0.03 
1.17 
1.29 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.13 
0.00 
0.01 
0.24 
0.02 
-0.00 
0.01 
-0.14 
-0.09 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.27 
0.28 
-0.27 
-0.28 
-0.02 
0.00 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
-0.00 
0.00 
0.05 
0.04 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.13 
0.00 
0.00 
0.06 
0.04 
-0.00 
0.01 
-0.00 
0.13 
0.08 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
-0.00 
0.00 
-27.56 
-5.90 
-16.12 
2.04 
2.08 
-2.04 
-2.08 
-1.53 
-1.73 
1.53 
1.73 
1.73 
-0.11 
0.81 
-0.02 
-0.01 
0.13 
0.17 
0.20 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.01 
0.03 
-0.00 
0.12 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.15 
0.03 
-0.02 
-0.34 
-0.31 
-0.06 
-0.06 
0.00 
0.02 
-0.01 
10.37 
0.15 
0.00 
0.07 
0.06 
0.05 
-0.14 
0.03 
-1.01 
-0.26 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.11 
0.00 
-0.01 
-0.08 
0.01 
-0.00 
0.00 
-0.03 
-0.10 
-0.05 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.24 
0.25 
-0.24 
-0.25 
-0.02 
0.00 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
-0.00 
0.00 
0.04 
0.03 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.12 
0.00 
0.00 
0.05 
0.03 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.11 
0.07 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.36 
-0.15 
-0.30 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.03 
-0.02 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.04 
-0.02 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M25 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo X Modo 5 
Sismo X Modo 6 
Sismo X Modo 7 
Sismo X Modo 8 
Sismo X Modo 9 
Sismo X Modo 10 
Sismo X Modo 11 
Sismo X Modo 12 
Sismo X Modo 13 
Sismo X Modo 14 
Sismo X Modo 15 
Sismo X Modo 16 
Sismo X Modo 17 
Sismo X Modo 18 
Sismo X Modo 19 
Sismo X Modo 20 
Sismo X Modo 21 
Sismo X Modo 22 
Sismo X Modo 23 
Sismo X Modo 24 
Sismo X Modo 25 
Sismo X Modo 26 
Sismo X Modo 27 
Sismo X Modo 28 
Sismo X Modo 29 
Sismo X Modo 30 
Sismo X Modo 31 
Sismo X Modo 32 
Sismo X Modo 33 
Sismo X Modo 34 
Sismo X Modo 35 
Sismo X Modo 36 
Sismo X Modo 37 
Sismo X Modo 38 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 
Sismo Y Modo 5 
Sismo Y Modo 6 
Sismo Y Modo 7 
Sismo Y Modo 8 
Sismo Y Modo 9 
Sismo Y Modo 10 
Sismo Y Modo 11 
Sismo Y Modo 12 
Sismo Y Modo 13 
Sismo Y Modo 14 
Sismo Y Modo 15 
Sismo Y Modo 16 
47.05 
6.46 
11.80 
-0.11 
-0.16 
0.11 
0.16 
-4.87 
-4.61 
4.87 
4.61 
-0.46 
-0.11 
-0.13 
-0.02 
-0.05 
0.13 
-0.05 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
-0.00 
-0.06 
-0.01 
0.00 
0.08 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.34 
0.07 
-0.04 
-0.73 
-0.58 
-0.08 
-0.02 
-0.00 
-0.01 
0.00 
-5.23 
-0.09 
0.04 
0.69 
0.40 
-0.01 
-0.15 
-0.00 
-1.10 
-2.40 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.14 
0.04 
-0.01 
-0.50 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.98 
0.52 
1.10 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.05 
-0.05 
0.05 
0.05 
0.01 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
22.06 
3.61 
11.60 
0.34 
0.37 
-0.34 
-0.37 
3.77 
3.57 
-3.77 
-3.57 
0.56 
0.08 
0.15 
0.01 
0.04 
-0.04 
0.06 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.05 
0.02 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.01 
0.27 
-0.05 
0.03 
0.57 
0.45 
0.06 
0.01 
0.00 
0.01 
-0.00 
5.46 
0.10 
-0.02 
-0.38 
-0.21 
0.02 
0.10 
0.01 
0.88 
1.80 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.11 
-0.01 
0.00 
0.37 
0.01 
-0.00 
-0.00 
1.47 
0.40 
0.78 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.06 
-0.06 
0.06 
0.06 
0.01 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.02 
-0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
15.53 
3.07 
9.00 
-0.29 
-0.24 
0.29 
0.24 
5.55 
5.28 
-5.55 
-5.28 
0.26 
0.15 
-0.09 
0.02 
0.06 
-0.18 
0.04 
-0.05 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
-0.00 
-0.13 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.40 
-0.07 
0.05 
0.86 
0.69 
0.09 
0.03 
0.00 
0.01 
-0.00 
3.91 
0.10 
-0.03 
-0.92 
-0.51 
0.01 
0.19 
-0.00 
1.33 
2.66 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.17 
0.01 
0.00 
0.56 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-1.76 
-0.36 
-0.70 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
0.06 
0.06 
-0.06 
-0.06 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.03 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Resumen de las comprobaciones 
Pilares Tramo Dimensión (cm) Posición 
Esfuerzos pésimos 
Pésima Aprov. (%) Estado Naturaleza N (t) 
Mxx 
(t·m) 
Myy 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
P36 
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B 
Cabeza 
G, Q, V 15.02 -8.14 -1.24 0.55 -3.20 Nc 6.2 Cumple 
G, Q, V 14.28 -8.36 -0.99 0.43 -3.04 MY 23.5 Cumple 
G, Q, V 13.31 -6.53 -1.99 0.58 -2.69 MZ 10.8 Cumple 
G, Q, V 14.95 -8.06 -1.31 0.58 -3.18 NMYMZ 35.0 Cumple 
Pie 
G, Q, V 15.63 7.07 1.18 0.55 -3.51 MY 19.9 Cumple 
G, Q, V 13.93 5.33 2.16 1.04 -2.69 MZ 11.7 Cumple 
G, Q, V 14.90 6.89 0.93 0.43 -3.56 MtVZ 5.8 Cumple 
G, Q, V 15.05 6.14 1.92 0.91 -2.98 NMYMZ 32.6 Cumple 
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B 
Cabeza 
G, Q, V 39.96 -6.76 -2.62 2.93 -7.16 Nc 12.0 Cumple 
G, Q, V 37.66 -7.69 -2.17 2.38 -9.14 MY 19.5 Cumple 
G, Q, V 33.34 -5.67 -5.01 6.63 -5.66 MZ 27.1 Cumple 
G, Q, V 33.51 -5.88 -4.92 6.51 -5.97 NMYMZ 51.5 Cumple 
Pie 
G, Q, V 40.15 3.26 1.48 2.93 -7.16 Nc 12.1 Cumple 
G, V 29.77 5.11 0.71 1.54 -8.25 MY 12.9 Cumple 
G, Q, V 33.54 2.25 4.28 6.63 -5.66 MZ 23.2 Cumple 
G, Q, V 37.85 5.11 1.15 2.38 -9.14 MtVZ 15.0 Cumple 
G, Q, V 33.71 2.48 4.19 6.51 -5.97 NMYMZ 38.9 Cumple 
P37 
Forjado 5 (9 - 13.988 m) HE 280 B 
Cabeza 
G, Q, V 2.63 -3.91 -0.49 0.03 -1.32 Nc 1.1 Cumple 
G, Q, V 2.24 -4.80 0.03 -0.02 -1.24 MY 13.5 Cumple 
G, Q, S 2.24 -2.41 -1.04 0.46 -0.77 MZ 5.6 Cumple 
G, Q, V 2.23 -3.76 0.21 0.07 -1.52 MtVZ 2.5 Cumple 
G, Q, V 2.62 -3.70 -0.72 0.02 -1.16 NMYMZ 14.8 Cumple 
Pie 
G, Q, V 3.25 1.99 0.60 0.30 -1.32 Nc 1.3 Cumple 
G, Q, V 2.58 3.18 -0.76 -0.37 -1.49 NMYMZ 13.5 Cumple 
G, Q, S 2.70 1.03 1.02 0.46 -0.77 MZ 5.5 Cumple 
G, Q, V 2.86 2.55 -0.06 -0.02 -1.76 MtVZ 2.9 Cumple 
Planta 2 (7 - 9 m) HE 280 B 
Cabeza 
G, Q, V 5.58 -1.44 -1.67 2.41 -3.17 Nc 1.7 Cumple 
G, Q, V 2.35 2.94 0.63 -0.60 4.39 MY 7.4 Cumple 
G, Q, V -0.66 2.32 2.56 -3.39 2.60 MZ 13.8 Cumple 
G, Q, V 2.57 -2.06 0.26 -0.38 -4.97 MtVZ 8.1 Cumple 
G, Q, V -0.58 2.52 2.52 -3.33 2.94 NMYMZ 20.2 Cumple 
Pie 
G, Q, V 5.79 3.48 2.07 2.41 -3.17 Nc 1.8 Cumple 
G, Q, V 2.78 5.64 -0.32 -0.38 -4.97 MY 14.3 Cumple 
G, Q, V -0.45 -1.71 -2.70 -3.39 2.60 MZ 14.6 Cumple 
G, V 5.68 3.64 2.12 2.52 -3.47 NMYMZ 22.4 Cumple 
Notas: 
Nc: Resistencia a compresión 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
Cap. N,M (H): Diseño por capacidad. Momentos flectores en soportes. 
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
VZ: Resistencia a corte Z 
Mt: Resistencia a torsión  
  
 
4.2.- Muros 
Referencias: 
Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al 
inverso del coeficiente de seguridad. 
Nx : Axil vertical. 
Ny : Axil horizontal. 
Nxy: Axil tangencial. 
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Planta Comprobación Aprovechamiento (%) 
Pésimos 
Nx 
(t/m) 
Ny 
(t/m) 
Nxy 
(t/m) 
Mx 
(t·m/m) 
My 
(t·m/m) 
Mxy 
(t·m/m) 
Qx 
(t/m) 
Qy 
(t/m) 
Forjado 3 
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 101.20 19.78 38.94 10.96 0.00 1.96 0.42 --- --- 
  Arm. horz. der. 108.47 19.11 39.14 10.83 0.00 1.97 0.43 --- --- 
  Arm. vert. izq. 127.38 10.44 -4.62 12.48 -3.64 -0.81 0.04 --- --- 
  Arm. horz. izq. 34.36 0.14 0.02 9.85 -3.23 -0.41 -0.43 --- --- 
  Hormigón 9.33 10.44 -4.62 12.48 -3.64 -0.81 0.04 --- --- 
  Arm. transve. 100000.00 -0.52 5.32 0.38 --- --- --- 2.48 2.19 
Planta 1 
(e=40.0 cm) Arm. vert. der. 164.71 17.67 83.61 10.02 5.18 5.64 -1.23 --- --- 
  Arm. horz. der. 202.57 17.67 83.61 10.02 5.18 5.64 -1.23 --- --- 
  Arm. vert. izq. 107.43 17.67 83.61 10.02 0.00 5.64 -1.23 --- --- 
  Arm. horz. izq. 111.83 17.67 83.61 10.02 0.00 5.64 -1.23 --- --- 
  Hormigón 21.84 -8.63 22.73 27.40 2.61 -0.92 -0.60 --- --- 
  Arm. transve. 100000.00 -8.43 22.77 25.70 --- --- --- -5.51 1.73  
  
 
5.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO 
Muro M1: Longitud: 4500 cm [Nudo inicial: 6.00;37.20 -> Nudo final: 51.00;37.20] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 93.0 --- 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 99.9 ---  
  
Muro M23: Longitud: 5661.2 cm [Nudo inicial: 2.64;46.65 -> Nudo final: 59.25;46.65] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 96.5 --- 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 99.0 ---  
  
Muro M3: Longitud: 662.212 cm [Nudo inicial: 51.00;33.90 -> Nudo final: 52.50;27.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 98.7 ---  
  
Muro M2: Longitud: 330 cm [Nudo inicial: 51.00;33.90 -> Nudo final: 51.00;37.20] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 93.7 --- 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M18: Longitud: 662.212 cm [Nudo inicial: 7.50;30.75 -> Nudo final: 9.00;24.30] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 96.2 ---  
  
Muro M19: Longitud: 662.212 cm [Nudo inicial: 6.00;37.20 -> Nudo final: 7.50;30.75] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 96.4 ---  
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Muro M17: Longitud: 330 cm [Nudo inicial: 9.00;21.00 -> Nudo final: 9.00;24.30] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 94.7 ---  
  
Muro M16: Longitud: 1200 cm [Nudo inicial: 9.00;9.00 -> Nudo final: 9.00;21.00] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 98.3 ---  
  
Muro M15: Longitud: 560 cm [Nudo inicial: 9.00;3.40 -> Nudo final: 9.00;9.00] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 97.8 ---  
  
Muro M12: Longitud: 693.171 cm [Nudo inicial: 9.00;3.40 -> Nudo final: 15.22;6.47] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 99.7 --- 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M11: Longitud: 536.656 cm [Nudo inicial: 12.75;5.25 -> Nudo final: 15.15;0.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M10: Longitud: 1350.59 cm [Nudo inicial: 15.15;0.45 -> Nudo final: 27.23;6.49] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 98.1 --- 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M9: Longitud: 536.656 cm [Nudo inicial: 24.75;5.25 -> Nudo final: 27.15;0.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M8: Longitud: 1352.82 cm [Nudo inicial: 27.15;0.45 -> Nudo final: 39.25;6.50] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 98.5 --- 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 99.6 ---  
  
Muro M7: Longitud: 536.656 cm [Nudo inicial: 36.75;5.25 -> Nudo final: 39.15;0.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M4: Longitud: 662.212 cm [Nudo inicial: 52.50;27.45 -> Nudo final: 54.00;21.00] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 95.7 ---  
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Muro M5: Longitud: 1204.64 cm [Nudo inicial: 54.00;21.00 -> Nudo final: 56.73;9.27] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 90.3 ---  
  
Muro M6: Longitud: 1966.58 cm [Nudo inicial: 39.15;0.45 -> Nudo final: 56.73;9.27] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø8c/20 cm Ø10c/20 cm Ø8c/20 cm Ø10c/20 cm --- --- --- --- 90.6 --- 
Planta baja 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 99.7 ---  
  
Muro M24: Longitud: 1017.66 cm [Nudo inicial: 59.25;46.65 -> Nudo final: 63.60;37.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 99.3 --- 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 95.2 ---  
  
Muro M28: Longitud: 556.44 cm [Nudo inicial: -2.95;9.50 -> Nudo final: 0.70;5.30] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M29: Longitud: 393.573 cm [Nudo inicial: -2.95;9.50 -> Nudo final: 0.55;11.30] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 99.7 ---  
  
Muro M27: Longitud: 279.508 cm [Nudo inicial: 0.70;5.30 -> Nudo final: 3.20;6.55] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M13: Longitud: 655.229 cm [Nudo inicial: 3.10;0.55 -> Nudo final: 9.00;3.40] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M14: Longitud: 1307.59 cm [Nudo inicial: 56.73;9.27 -> Nudo final: 62.50;21.00] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø10c/15 cm Ø8c/15 cm 1 Ø8 15 30 91.0 ---  
  
Muro M26: Longitud: 2017.29 cm [Nudo inicial: 63.59;33.86 -> Nudo final: 82.28;41.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 99.4 --- 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 99.8 ---  
  
Muro M22: Longitud: 2853.13 cm [Nudo inicial: -10.10;21.12 -> Nudo final: 2.64;46.65] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 94.5 --- 
Planta 1 40.0 Ø16c/30 cm Ø12c/30 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 30 94.0 ---  
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Muro M21: Longitud: 440.62 cm [Nudo inicial: -10.14;16.71 -> Nudo final: -10.10;21.12] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm 1 Ø10 30 30 100.0 --- 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M20: Longitud: 1874.61 cm [Nudo inicial: -28.63;19.79 -> Nudo final: -10.14;16.71] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Muro M30: Longitud: 1115.56 cm [Nudo inicial: -4.63;21.18 -> Nudo final: 0.55;11.30] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 99.4 ---  
  
Muro M31: Longitud: 546.832 cm [Nudo inicial: -10.10;21.12 -> Nudo final: -4.63;21.18] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Planta 1 20.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 98.7 ---  
  
Muro M25: Longitud: 359.202 cm [Nudo inicial: 63.59;33.86 -> Nudo final: 63.60;37.45] 
Planta Espesor (cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) Estado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver (cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Forjado 3 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 94.1 --- 
Planta 1 40.0 Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm --- --- --- --- 92.0 ---  
  
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón 
son suficientes. 
 
6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES 
  
Resumen de medición - Planta baja 
Pilares Dimensiones (cm) 
Encofrado 
(m²) 
Hormigón 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armaduras 
B 500 T/S, Ys=1.15 
Cuantía 
(kg/m³) Longitudinal Estribos Total 
+10 % 
(kg) 
Ø25 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø12 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9 y P14 50x50 36.80 4.64 2774.4 - - - 424.0 - 3518.2 689.31 
P10 y P11 50x50 9.20 1.16 - 404.4 - - - 134.2 592.5 464.31 
P12 y P13 50x50 9.20 1.16 138.8 - 197.0 - 135.6 - 518.5 406.38 
P16 40x40 3.68 0.37 208.1 - - - 42.6 - 275.8 677.57 
P18 40x40 4.32 0.43 - 43.9 - 42.4 - 17.5 114.2 241.40 
P21 40x40 4.32 0.43 69.4 - 28.1 - 19.8 - 129.0 272.79 
P23 40x40 4.16 0.42 - - 49.2 - - 10.0 65.1 140.95 
Total 71.68 8.61 3190.7 448.3 274.3 42.4 622.0 161.7 5213.3 550.45  
  
  
Resumen de medición - Planta 1 
Pilares Dimensiones (cm) 
Encofrado 
(m²) 
Hormigón 
HA-25, Yc=1.5 
Armaduras 
B 500 T/S, Ys=1.15 
Cuantía 
(kg/m³) 
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(m³) Longitudinal Estribos Total 
+10 % 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø25 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
P1 40x40 6.40 0.64 81.4 - - 15.0 - 106.0 150.63 
P2 y P9 50x50 16.00 2.00 - 203.2 - 44.2 - 272.1 123.70 
P3, P4, P10 y P11 50x50 28.80 3.60 - 406.4 - 93.2 - 549.6 138.78 
P5, P6, P12 y P13 50x50 28.80 3.60 - 392.4 - 93.2 - 534.2 134.89 
P7 50x50 8.00 1.00 - 98.1 - 22.1 - 132.2 120.20 
P8 40x40 6.40 0.64 - 266.3 - 24.0 - 319.3 453.59 
P14 50x50 7.60 0.95 - 101.6 - 22.5 - 136.5 130.63 
P15 y P17 40x40 12.16 1.22 175.6 - - 30.0 - 226.2 168.52 
P16 40x40 6.08 0.61 64.4 - - 14.1 - 86.4 128.69 
P18, P21 y P23 40x40 19.20 1.92 193.2 - - 42.3 - 259.1 122.66 
P20 40x40 6.08 0.61 44.0 - 128.8 - 26.9 219.7 327.38 
P22 40x40 6.08 0.61 42.0 68.6 - 15.0 - 138.2 205.90 
Total 151.60 17.40 600.6 1536.6 128.8 415.6 26.9 2979.5 155.66  
  
  
Resumen de medición - Forjado 3 
Pilar Perfil 
Acero laminado 
 S275 
Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
P1, P2, P3, P4, P8, P9, P10 y P11(x8) HE 320 B 32.00 4051.86 
P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25 y P26(x13) HE 240 B 52.00 4326.92 
P27, P28, P29, P30 y P31(x5) HE 280 B 20.00 2062.98 
Total 10441.76  
  
  
Resumen de medición - Planta 2 
Pilar Perfil 
Acero laminado 
 S275 
Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
P32, P33, P34, P35, P36 y P37(x6) HE 280 B 12.00 1237.79 
Total 1237.79  
  
  
Resumen de medición - Forjado 5 
Pilar Perfil 
Acero laminado 
 S275 
Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
P1, P2, P3 y P4(x4) HE 320 B 19.96 2527.69 
P8 y P9(x2) HE 320 B 7.00 886.34 
P10 y P11(x2) HE 320 B 6.98 883.99 
P14, P15, P24, P25 y P26(x5) HE 240 B 24.96 2076.65 
P16, P17 y P23(x3) HE 240 B 12.73 1058.94 
P18, P19, P20 y P21(x4) HE 240 B 14.00 1164.94 
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Resumen de medición - Forjado 5 
Pilar Perfil 
Acero laminado 
 S275 
Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
P22 HE 240 B 4.24 353.04 
P27, P28 y P29(x3) HE 280 B 10.46 1079.38 
P30 y P31(x2) HE 280 B 7.00 722.04 
P32, P33, P34, P35, P36 y P37(x6) HE 280 B 29.93 3087.11 
Total 13840.12  
  
 
7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
POR HIPÓTESIS Y PLANTA 
  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con 
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado. 
  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los 
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos 
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que 
recibe de plantas inferiores. 
 
7.1.- Resumido 
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta Cota (m) Hipótesis 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta Cota (m) Hipótesis 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
Forjado 5 12.50 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo X Modo 5 
Sismo X Modo 6 
Sismo X Modo 7 
Sismo X Modo 8 
Sismo X Modo 9 
Sismo X Modo 10 
Sismo X Modo 11 
Sismo X Modo 12 
Sismo X Modo 13 
Sismo X Modo 14 
Sismo X Modo 15 
Sismo X Modo 16 
Sismo X Modo 17 
Sismo X Modo 18 
Sismo X Modo 19 
Sismo X Modo 20 
Sismo X Modo 21 
Sismo X Modo 22 
Sismo X Modo 23 
Sismo X Modo 24 
Sismo X Modo 25 
Sismo X Modo 26 
Sismo X Modo 27 
Sismo X Modo 28 
Sismo X Modo 29 
Sismo X Modo 30 
Sismo X Modo 31 
Sismo X Modo 32 
Sismo X Modo 33 
Sismo X Modo 34 
Sismo X Modo 35 
Sismo X Modo 36 
Sismo X Modo 37 
Sismo X Modo 38 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 
Sismo Y Modo 5 
Sismo Y Modo 6 
Sismo Y Modo 7 
Sismo Y Modo 8 
Sismo Y Modo 9 
Sismo Y Modo 10 
Sismo Y Modo 11 
Sismo Y Modo 12 
Sismo Y Modo 13 
Sismo Y Modo 14 
Sismo Y Modo 15 
Sismo Y Modo 16 
285.60 
-0.00 
73.99 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
8275.7 
-0.19 
2148.6 
9.38 
9.36 
-9.38 
-9.36 
-0.20 
-0.15 
0.20 
0.15 
18.04 
-0.52 
13.32 
0.00 
-0.02 
9.13 
-5.00 
-3.12 
0.15 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.06 
-0.70 
0.03 
-0.95 
-0.00 
-0.01 
0.01 
0.02 
0.00 
-0.00 
0.03 
-0.02 
0.00 
-0.00 
-0.11 
0.15 
-0.02 
-0.01 
-0.05 
-0.06 
0.27 
0.73 
-0.34 
-0.02 
0.01 
0.00 
0.55 
-0.68 
0.52 
0.11 
-0.73 
0.11 
-0.20 
-0.05 
0.05 
0.10 
-0.00 
0.00 
0.44 
-0.24 
0.05 
-0.04 
8002.9 
-0.12 
2071.1 
-0.84 
-0.86 
0.84 
0.86 
11.41 
11.56 
-11.41 
-11.56 
2.88 
2.41 
-3.33 
0.33 
0.49 
3.17 
-0.65 
0.78 
-0.27 
-0.07 
0.00 
-0.00 
-0.76 
-0.06 
-0.01 
-0.85 
-0.00 
-0.09 
0.02 
0.03 
-0.03 
0.01 
-0.24 
0.19 
-0.01 
0.01 
0.51 
-0.53 
-0.06 
-0.26 
-0.00 
0.03 
0.03 
-0.15 
-0.22 
0.01 
0.01 
0.01 
0.09 
3.15 
-0.13 
19.38 
21.94 
0.04 
-0.03 
0.01 
-0.09 
-5.85 
0.00 
-0.01 
-5.96 
-0.02 
-0.01 
-0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
4.60 
4.60 
-4.60 
-4.60 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
13.70 
-0.61 
10.53 
0.01 
-0.02 
6.33 
-3.83 
-2.56 
0.16 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.04 
-0.44 
0.02 
-0.69 
-0.00 
-0.01 
0.01 
0.03 
0.00 
-0.00 
0.04 
-0.02 
0.00 
-0.00 
-0.15 
0.21 
-0.02 
-0.02 
-0.08 
-0.10 
0.44 
1.19 
-0.58 
-0.03 
0.02 
0.01 
0.42 
-0.79 
0.41 
0.37 
-0.67 
0.07 
-0.15 
-0.04 
0.06 
0.03 
-0.00 
0.00 
0.31 
-0.15 
0.03 
-0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
7.33 
7.33 
-7.33 
-7.33 
0.52 
0.96 
0.20 
0.31 
0.41 
0.24 
-0.09 
-0.22 
-0.04 
-0.06 
0.00 
-0.00 
-0.59 
-0.28 
0.03 
-0.14 
-0.01 
-0.11 
0.03 
0.05 
-0.04 
0.02 
-0.39 
0.29 
-0.01 
0.02 
0.81 
-0.87 
-0.10 
-0.41 
-0.00 
0.04 
0.04 
-0.25 
-0.33 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
1.25 
0.01 
18.12 
18.39 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-4.83 
0.00 
-0.01 
-4.60 
-0.10 
0.04 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
-131.9 
-126.2 
131.87 
126.24 
227.27 
211.55 
-227.3 
-211.6 
-223.9 
64.09 
-297.1 
3.96 
18.25 
-301.1 
64.62 
53.50 
-10.17 
-0.96 
0.08 
-0.07 
-26.28 
-0.16 
-0.63 
39.02 
-0.05 
-5.11 
0.07 
1.29 
-0.73 
0.27 
-20.03 
14.65 
-0.79 
0.95 
49.07 
-56.74 
-2.27 
-18.01 
1.75 
5.96 
-13.85 
-50.45 
1.38 
2.06 
-0.22 
0.09 
-6.84 
83.71 
-11.62 
234.73 
811.46 
-3.55 
2.52 
0.80 
-3.61 
-77.26 
0.19 
-0.35 
-206.4 
-0.06 
-0.96 
1.47 
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta Cota (m) Hipótesis 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
Sótano -3.30 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo X Modo 4 
Sismo X Modo 5 
Sismo X Modo 6 
Sismo X Modo 7 
Sismo X Modo 8 
Sismo X Modo 9 
Sismo X Modo 10 
Sismo X Modo 11 
Sismo X Modo 12 
Sismo X Modo 13 
Sismo X Modo 14 
Sismo X Modo 15 
Sismo X Modo 16 
Sismo X Modo 17 
Sismo X Modo 18 
Sismo X Modo 19 
Sismo X Modo 20 
Sismo X Modo 21 
Sismo X Modo 22 
Sismo X Modo 23 
Sismo X Modo 24 
Sismo X Modo 25 
Sismo X Modo 26 
Sismo X Modo 27 
Sismo X Modo 28 
Sismo X Modo 29 
Sismo X Modo 30 
Sismo X Modo 31 
Sismo X Modo 32 
Sismo X Modo 33 
Sismo X Modo 34 
Sismo X Modo 35 
Sismo X Modo 36 
Sismo X Modo 37 
Sismo X Modo 38 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 
Sismo Y Modo 4 
Sismo Y Modo 5 
Sismo Y Modo 6 
Sismo Y Modo 7 
Sismo Y Modo 8 
Sismo Y Modo 9 
Sismo Y Modo 10 
Sismo Y Modo 11 
Sismo Y Modo 12 
Sismo Y Modo 13 
Sismo Y Modo 14 
Sismo Y Modo 15 
Sismo Y Modo 16 
3686.2 
746.14 
1827.5 
0.39 
0.48 
-0.39 
-0.48 
-14.31 
-14.35 
14.31 
14.35 
0.14 
-0.03 
0.97 
-0.01 
-0.33 
-0.86 
0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.10 
-0.11 
0.00 
-0.04 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.26 
0.03 
-0.02 
-0.43 
-0.29 
0.00 
0.06 
-0.00 
-0.03 
0.01 
-8.44 
-0.07 
0.02 
0.43 
0.24 
0.00 
-0.04 
0.04 
-0.86 
-14.67 
-0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.09 
0.01 
-0.00 
-0.79 
-0.04 
0.00 
-0.00 
109008 
22024 
53995 
162.42 
162.92 
-162.4 
-162.9 
-613.1 
-607.9 
613.12 
607.94 
163.71 
-9.14 
62.22 
-0.53 
-13.70 
9.61 
-4.29 
0.94 
-0.04 
-0.05 
0.27 
0.01 
-4.60 
-1.28 
0.05 
9.37 
-0.00 
0.25 
0.00 
-0.01 
0.00 
-0.00 
-0.56 
-14.44 
2.32 
-1.36 
-27.86 
-21.25 
-1.44 
0.98 
-0.03 
-0.61 
0.24 
40.01 
4.37 
3.44 
59.59 
33.69 
5.00 
-11.93 
2.43 
-31.51 
-609.3 
0.11 
-0.17 
0.01 
-0.01 
-4.41 
0.61 
0.05 
-36.11 
-0.44 
0.08 
0.35 
79849 
15953 
38893 
44.55 
50.83 
-44.55 
-50.83 
-217.4 
-232.9 
217.45 
232.89 
26.93 
10.35 
75.68 
3.01 
-9.66 
-40.81 
2.52 
2.48 
0.19 
-0.07 
-0.01 
-0.00 
-2.09 
-3.74 
0.05 
-1.34 
-0.00 
0.32 
0.01 
-0.01 
-0.02 
0.01 
-0.27 
-1.66 
-0.32 
0.13 
0.95 
1.79 
1.39 
1.45 
-0.00 
-0.34 
0.10 
33.88 
2.98 
-0.32 
-0.99 
-0.59 
0.82 
13.51 
2.96 
178.50 
-429.5 
-0.48 
0.10 
0.04 
0.07 
-5.60 
-0.03 
-0.02 
-16.45 
-1.30 
0.08 
-0.05 
-2.45 
-6.65 
-7.31 
0.70 
0.72 
-0.70 
-0.72 
-1.78 
-1.71 
1.78 
1.71 
1.43 
-0.01 
-0.40 
-0.01 
-0.02 
-0.13 
0.13 
0.05 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.14 
0.03 
-0.02 
-0.31 
-0.23 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-3.76 
-0.07 
0.02 
0.29 
0.16 
0.04 
-0.01 
-0.02 
-0.45 
-0.80 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.05 
0.01 
-0.00 
-0.19 
-0.01 
-0.00 
0.00 
-21.82 
-14.76 
-14.74 
-0.76 
-0.75 
0.76 
0.75 
-0.60 
-0.52 
0.60 
0.52 
-0.65 
0.09 
-0.22 
0.01 
-0.02 
-0.08 
-0.06 
-0.04 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.01 
0.00 
-0.06 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.12 
0.02 
-0.01 
-0.25 
-0.15 
-0.02 
0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
-5.92 
-0.12 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.02 
0.12 
-0.01 
0.73 
-0.83 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
-0.00 
-0.13 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-713.5 
-365.9 
-339.2 
-47.74 
-46.67 
47.74 
46.67 
30.97 
30.17 
-30.97 
-30.17 
-51.35 
5.66 
1.29 
0.39 
-0.02 
-0.33 
-4.60 
-4.60 
0.45 
0.04 
-0.05 
-0.01 
0.42 
0.43 
0.02 
-4.19 
-0.00 
0.06 
0.00 
-0.06 
0.00 
0.00 
0.25 
1.31 
-0.39 
0.20 
3.19 
4.83 
0.61 
0.53 
0.00 
-0.29 
0.24 
-181.9 
-3.83 
-0.61 
-13.54 
-7.73 
-1.57 
7.39 
0.05 
23.30 
-1.09 
-0.00 
-0.18 
-0.07 
0.16 
2.88 
-0.11 
-0.05 
3.29 
0.15 
0.03 
-0.16 
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04. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
4.1 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
Demanda energética 
Demanda energética de climatización (ventilación + calefacción)   454.8 kW 
Demanda energética de ACS Polideportivo     17.60 kW 
Demanda energética de ACS Residencia     14.43 kW  
Demanda energética piscina       68.6  kW  
 
TOTAL DEMANDA ENERGÉTICA     555.43 kW 
 
Instalación de calderas 
Se opta por la instalación de tres calderas de biomasa (pellets) de 200 kW cada una. Marca EKOGREN.  Modelo EGMULTI-P200 
 
Unidades de Tratamiento del Aire de Baja silueta 
Para la Unidades de Tratamiento del Aire de baja silueta, se opta por la colocación de las maquinas de EVAIR. Según los caudales 
de demanda se optara por un modelo u otro de la tabla del catálogo de la marca. 
 
Ventilación mecánica de baja silueta 
Para la ventilación mecánica sobre falso techo, se opta por la colocación de las máquinas TROX. Según los caudales de demanda 
se optara por un modelo u otro de la tabla del catálogo de la marca. 
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 Fecha                           :  06/11/2019  Empresa                         : Universidad de Zaragoza
 Oferta                          :   A la atención de                :
 Proyecto                        :  Centro de esquí  Dirección                       :  
 Referencia                      :  Localidad                       : Candanchú
 SEDICAL S.A. - CALCULO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
 Temperaturas Primario
 De entrada           : 85.00 ºC
 De salida            : 70.00 ºC
 Temperaturas ACS
 De entrada           : 10.00 ºC
 De utilización       : 45.00 ºC
 De preparación       : 60.00 ºC
 Datos de la edificación
 Tipo de edificio              :   Polideportivo
 Número de usuarios :       50 
 Tipo de polideportivo :   Normal
 Numero de duchas sin cabina y sin fluxómetro :        0 
 Numero de duchas sin cabina y con fluxómetro :        0 
 Numero de duchas con cabina y sin fluxómetro :        0 
 Numero de duchas con cabina y con fluxómetro :       10 
 Puntas estándar  Puntas personalizadas
 Punto de trabajo  Resultado 2 - preparación acumulación en 60.0 minutos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
   15.8
   18.0
   20.2
   22.4
   24.6
   26.8
   29.0
   31.2
 Curva estándar  Curva personalizada 
 Tiempo de preparación (m) 
 Consumo diario a  45.0 ºC  l :
 Preparación de la acumulación en  m :
 Nº horas de funcion. del quemador  h :
 (1) Potencia neta caldera  kW :
 (2) Caudal de la bomba de primario  m3/h :
 (3) Producción intercambiador  l/h :
 (4) Caudal de la bomba de carga de ACS  m3/h :
 (5) Volumen de acumulación  l :
 (6) Caudal válvula mezcla. termostática  m3/h :
 (7) Caudal de la bomba de recirculación  m3/h :
 Esquema - Solución técnica según UNE100030:2001IN
 Producción a temperatura de Preparación Utilización Porcentaje
Cº 0.06 Cº 0.54
 Producción punta en 1 minuto  :
 Producción punta en 10 minutos  :
 Producción punta en 30 minutos  :
 Producción punta en una hora  :
 Producción punta en dos horas  :
 Energías
 Total neta  :
 Perdida por acumulación  :
 Perdida por distribución  :
 Perdida por generación e intermitencias  :
 Total bruta  :
 El 28.0 % en 60.0 minutos
 El 45.0 % en 120.0 minutos
65.8372   
0.06 
05.8      
06.71     
10.1      
86.203    
03.0      
86.203    
77.0      
21.0      
 l 00.021    
 l 37.703    
 l 26.804    
 l 69.955    
 l 56.268    
 l 34.171    % 62.6      
 l 16.934    % 50.61     
 l 57.385    % 23.12     
 l 59.997    % 12.92     
 l 53.2321   % 00.54     
h.Wk 05.111    % 01.47     
h.Wk 07.8      % 08.5      
h.Wk 02.21     % 01.8      
h.Wk 02.81     % 01.21     
h.Wk 05.051    % 00.001    
 Fecha                           :  06/11/2019  Empresa                         : Universidad de Zaragoza
 Oferta                          :   A la atención de                :
 Proyecto                        :  Centro de esquí  Dirección                       :  
 Referencia                      :  Localidad                       : Candanchú
 SEDICAL S.A. - CALCULO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
 Temperaturas Primario
 De entrada           : 85.00 ºC
 De salida            : 70.00 ºC
 Temperaturas ACS
 De entrada           : 10.00 ºC
 De utilización       : 45.00 ºC
 De preparación       : 60.00 ºC
 Datos de la edificación
 Tipo de edificio              :   Residencia de estudiantes
 Número de estudiantes :       24 
 Puntas estándar  Puntas personalizadas
 Punto de trabajo  Resultado 2 - preparación acumulación en 60.0 minutos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
   14.3
   19.6
   24.9
   30.1
   35.4
   40.7
   46.0
   51.2
 Curva estándar  Curva personalizada 
 Tiempo de preparación (m) 
 Consumo diario a  45.0 ºC  l :
 Preparación de la acumulación en  m :
 Nº horas de funcion. del quemador  h :
 (1) Potencia neta caldera  kW :
 (2) Caudal de la bomba de primario  m3/h :
 (3) Producción intercambiador  l/h :
 (4) Caudal de la bomba de carga de ACS  m3/h :
 (5) Volumen de acumulación  l :
 (6) Caudal válvula mezcla. termostática  m3/h :
 (7) Caudal de la bomba de recirculación  m3/h :
 Esquema - Solución técnica según UNE100030:2001IN
 Producción a temperatura de Preparación Utilización Porcentaje
Cº 0.06 Cº 0.54
 Producción punta en 1 minuto  :
 Producción punta en 10 minutos  :
 Producción punta en 30 minutos  :
 Producción punta en una hora  :
 Producción punta en dos horas  :
 Energías
 Total neta  :
 Perdida por acumulación  :
 Perdida por distribución  :
 Perdida por generación e intermitencias  :
 Total bruta  :
 El 35.0 % en 20.0 minutos
 El 50.0 % en 60.0 minutos
88.8911   
0.06 
02.5      
34.41     
38.0      
22.842    
52.0      
22.842    
62.1      
91.0      
 l 21.512    
 l 53.252    
 l 90.533    
 l 02.954    
 l 24.707    
 l 23.703    % 36.52     
 l 15.063    % 70.03     
 l 17.874    % 39.93     
 l 00.656    % 27.45     
 l 06.0101   % 03.48     
h.Wk 08.84     % 04.56     
h.Wk 00.8      % 08.01     
h.Wk 01.4      % 05.5      
h.Wk 07.31     % 03.81     
h.Wk 06.47     % 00.001    
Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
:
:
:
:
:
:
:
:
Cálculo de piscinas
Tipología de funcionamiento
Datos de la instalación
Ubicación de la instalación
Altura sobre el nivel del mar
Número de vasos
Número de espectadores
Volumen del local
Temperatura del aire del local
Humedad relativa del Local
Temperatura del agua de la red o inicial 
Temperatura media del aire exterior
Humedad relativa media del aire exterior
Datos del local
Datos de invierno
Temperatura del aire exterior
Humedad relativa del aire exterior
Datos de verano (proyecto percentil nivel 1)
Sistema de puesta en marcha 
Número de horas de puesta en marcha
Puesta en marcha 
Funcionamiento durante todo el año
Candanchú
1541 m
1
0 Personas
2100 m³
24 ºC
60 %
7 ºC
0 ºC
60 %
20 ºC
45 %
Local acondicionado
96 h
Tipo de vaso Estándar
¿Tiene manta térmica? No
Factor de forma vaso / cielo 10 %
Superficie del vaso 135 m²
Ancho del vaso 5.4 m
Volumen del agua del vaso 216 m³
Temperatura final del agua del vaso 24 ºC
Evaporación en aplicaciones especiales 0 kg/h
Estudio de la ocupación diaria 
4 Horas con  0.2 Bañistas / m² .  h
5 Horas con  0.15 Bañistas / m² .  h
6 Horas con  0.1 Bañistas / m² .  h
9 Horas con  0 Bañistas / m² .  h
0 Horas con  0 Bañistas / m² .  h
Vaso nº 1
Datos de cada vaso Vaso nº 1
Caudal de renovación de agua 4 %
Playa del vaso 138 m²
Evaporación en duchas 2 kg/h
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
:
:
:
:
:
:
:
:
Cálculo de piscinas
Necesidad de deshumectación total 
Resultados técnicos 
Aire exterior total de renovación
Según RITE 2013: 2.5 dm³/h por m² de superficie y playa de piscina. Recuerde que esto representa el aire exterior.          El aire de impulsión tiene que ser suficiente para evitar lugares con concentración de humedad.
Para calentar el agua de los vasos
Potencia media diaria mantenimiento
Deshumectación
Potencia necesaria durante la puesta en marcha
Totales
Estudio de pérdidas de la instalación
51.10 kg/h
2457.0 m³/h
68.60 kW
35.23 kW
40.49 kW
Necesidad de deshumectación 51.10 kg/h
Aire exterior de renovación 2457.0 m³/h
Potencia para calentar el agua del vaso 68.60 kW
35.23 kW
40.49 kW
PuntasMedias
Aire exterior total de renovación
Mantenimiento de las piscinas 
Potencia punta en periodo de baños 40.49 kW
35.23 kW
Totales por evaporación 31459 W25322 WTotales por radiación 0 W877 WTotales por convección 0 W0 WTotales por renovación 4448 W4448 WTotales por transmisión 4581 W4581 W
Resultados de cada vaso Vaso nº 1
Potencia media diaria mantenimiento
Potencia punta en periodo de baños 
Estudio de pérdidas punta de cada vaso
Vaso nº 1
Por evaporación
Por radiación
Por convección
Por renovación
Por transmisión
25322 W
877 W
0 W
4448 W
4581 W
Vaso nº 1
Por evaporación
Por radiación
Por convección
Por renovación
Por transmisión
31459 W
0 W
0 W
4448 W
4581 W
Estudio de pérdidas media de cada vaso
NOTA : Si la potencia media es inferior a la potencia punta y se utiliza dicha potencia media en vez de la potencia punta,al final del día se tendrá una temperatura del agua por debajo de la especificada.
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Proyecto
Referencia
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
:
:
:
:
:
:
:
:
Cálculo de piscinas
Datos técnicos de la deshumectadora modelo DRESY 242 NEXT AIR
Capacidad de deshumidificación
Capacidad de deshumidificación 55.4 kg/h
Potencias cedidas según el modo de funcionamiento
55% al aire y 45% al agua 39.7 kW
100% al aire
31.8 kW
Caudal de aire nominal / máximo
Caudal de aire nominal / máximo 9,300 / 11,160 m³/h
Presión estática máxima
Ventilador de impulsión 500 Pa
Compresores
Número de circuitos frigoríficos 2
Número de compresores 2
Tipo de compresor Hermético Scroll
Potencia absorbida por los compresores 11.9 kW
Ventiladores
Número de ventiladores 2
Tipo de ventiladores EC
Potencia total absorbida con 200 Padisponibles y caudal nominal de aire 2.4 kW
Datos eléctricos
400 V - intensidad máxima 42 A
400 V - intensidad máxima arranque 136 A
Opciones incluidas en el precio
Refrigerante R-410A
Paneles con rotura de puente térmico
Interruptor de caudal y Manómetros AP/BP
Filtros G4 bactericidas en maquina
Batería de agua caliente Cu/AL
Control ModBus RTU ICIO 205  2 1 2 1
Datos del circuito de agua
Caudal nominal de agua 4,558.0 l/h
Pérdida de carga del circuito de agua 21.0 kPa
Opciones de control incluidas
Batería de condensación Cu/AL
Filtro de PVC : RVUIT040E
Evaporador Cu/Cu
\
67.8 kW
Válvula de 3 vias montada en distribución
Válvula modelo V5833A2092
Servomotor modelo M7410E1028
Datos de la bateria de agua caliente
Potencia de la bateria de agua caliente para:
Agua 90/70ºC con aire a 15ºC 134.0 kW
Agua 90/70ºC con aire a 25ºC 111.0 kW
Pérdida de carga máxima en la bateria 2.8 mca
Dimensiones y peso de la deshumectadora
Largo
2,270 cm
Ancho
850 cm
Alto
1,890 cm
Peso
669 kg
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Proyecto
Referencia
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
:
:
:
:
:
:
:
:
Cálculo de piscinas
Datos técnicos del modulo DAaR
Ventiladores
Número de ventiladores
Tipo de ventiladores
Potencia total absorbida con 200 Padisponibles y caudal nominal de aire
2
EC
1.8 kW
Filtros
Tipo de flitros Filtros G4 bactericidas
Tipo de módulo
Módulo de FREE COOLING con recuperador para el 100% del caudal de la máquina.
Potencia máxima recuperada por el módulo
Potencia máxima recuperada 45.0 kW
Dimensiones y peso del módulo
Largo 1,720 cm
Ancho 1,650 cm
Alto 1,890 cm
Peso 586 kg
Precio tarifa 2017 de las deshumectadoras 28,044.00 €
Precio tarifa 2017 del control (51348) 2,500.00 €
1
1
28,044.00 €
2,500.00 €
Precio unitario Unidades Precio totalPrecios
Precio tarifa 2017 de las módulos 16,453.00 € 1 16,453.00 €
Precios de la puesta en marcha Consultar €
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
:
:
:
:
:
:
:
:
Cálculo de piscinas
Esquema de funcionamiento
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia
Centro de esquí
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
Universidad de Zaragoza:
:
:
: :
:
:
:
Candanchú
 SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SAM 25/125-0.08 KSC
Descripción del producto
Bomba de rotor seco para calefacción, climatización y usos industriales con variador de frecuencia incorporado en lapropia bomba.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.
Uso          
Datos requeridos                                               
 
                                                                             Fluido       
Rotor        
Tipo
Caudal    
Pérdida de carga 
Temperatura de trabajo
Posición
Modelo
Rodete 
Caudal     
Pérdida de carga
NPSH requerido 
Presión sonora
Construcción
Datos obtenidos
BombaAgua sobrecalentada
Agua
Seco
Simple
4,0 m3/h
2,0 mca
85,0 ºC
10
SAM 25/125-0.08 KSC
Ø 125
4,0 m3/h
2,0 mca
26 dB(A) (a 1 metro)
 In-line
Grafica de la bomba        
Potencia Nominal   (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Potencia del eje   (P2)
Potencia consumida(P1)
Velocidad
Consumo máx. 3x230 V
Rendimiento bomba
Rendimiento global
Rendimiento motor
Motor
1.209 rpm
0,08 kW
IP 54
0,3 A
0,5 A
Clase F
0,05 kW
0,08 kW
68,00 %
27,28 %
18,55 %
Sondas
Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidosexteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
2 sondas incluidas
Dimensiones y pesos  
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas
Presión de trabajo
Características técnicas
Temperaturas
AISI 329
NORYL GFN 2
Carbón / Carb. silicio
EPDM
GG 20
10 bar
Máx     +100ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC
Conexiones 1
Conexiones 2
R 1 "
R 1 "
Cuerpo de la bomba
 P. Tarifa 2017 :1.738,00 €Peso kg
14,0  Iva no incluido (20/07/17)
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia
Centro de esquí
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
Universidad de Zaragoza:
:
:
: :
:
:
:
Candanchú
 SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SAM 25/125-0.08 KSC
Campo de trabajo con su variador de frecuencia incorporado
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia
Centro de esquí
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
Universidad de Zaragoza:
:
:
: :
:
:
:
Candanchú
 SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SAM 25/125-0.08 KSC
Descripción del producto
Bomba de rotor seco para calefacción, climatización y usos industriales con variador de frecuencia incorporado en lapropia bomba.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.
Uso          
Datos requeridos                                               
 
                                                                             Fluido       
Rotor        
Tipo
Caudal    
Pérdida de carga 
Temperatura de trabajo
Posición
Modelo
Rodete 
Caudal     
Pérdida de carga
NPSH requerido 
Presión sonora
Construcción
Datos obtenidos
BombaAgua sobrecalentada
Agua
Seco
Simple
4,0 m3/h
2,0 mca
85,0 ºC
10
SAM 25/125-0.08 KSC
Ø 125
4,0 m3/h
2,0 mca
26 dB(A) (a 1 metro)
 In-line
Grafica de la bomba        
Potencia Nominal   (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Potencia del eje   (P2)
Potencia consumida(P1)
Velocidad
Consumo máx. 3x230 V
Rendimiento bomba
Rendimiento global
Rendimiento motor
Motor
1.209 rpm
0,08 kW
IP 54
0,3 A
0,5 A
Clase F
0,05 kW
0,08 kW
68,00 %
27,28 %
18,55 %
Sondas
Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidosexteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
2 sondas incluidas
Dimensiones y pesos  
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas
Presión de trabajo
Características técnicas
Temperaturas
AISI 329
NORYL GFN 2
Carbón / Carb. silicio
EPDM
GG 20
10 bar
Máx     +100ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC
Conexiones 1
Conexiones 2
R 1 "
R 1 "
Cuerpo de la bomba
 P. Tarifa 2017 :1.738,00 €Peso kg
14,0  Iva no incluido (20/07/17)
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Fecha
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Proyecto
Referencia
Centro de esquí
Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad
Universidad de Zaragoza:
:
:
: :
:
:
:
Candanchú
 SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SAM 25/125-0.08 KSC
Campo de trabajo con su variador de frecuencia incorporado
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Flat Units
Garantía de ventilación 
con mínimo consumo
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Aire exterior
5 ºC / 72% HR *
Aire exterior
15 ºC
Aire exterior
35 ºC / 40% HR
Aire expulsión
9,5 ºC / 61,5% HR
Aire expulsión
25 ºC
Aire expulsión
33 ºC / 31,6% HR
Aire impulsión
20,7 ºC / 25,7% HR
Aire impulsión
15 ºC
Aire impulsión
27,1 ºC / 63% HR
Aire extracción
25 ºC / 23% HR *
Aire extracción
25 ºC
Aire extracción
25 ºC / 50% HR *
*  Condiciones de aire según 
UNE-EN-308 ErP
Modos de funcionamiento 
 Modo invierno
 Modo verano
 Modo free-cooling
Unidades de tratamiento de aire
Unidades de recuperación
Un
id
ad
es
 d
e 
tr
at
am
ie
nt
o 
de
 a
ir
e
taBLas de 
seLeCCiÓn 
rÁPida
196 
FLU
Unidades de tratamiento de aire de baja silueta para montaje en horizontal suspendido en sistemas 
de ventilación descentralizada o en falsos techos de oficinas, superficies comerciales o viviendas.
Las Flat Units de TROX se caracterizan por estar construidas con paneles tipo sandwich de 27 mm 
de espesor,  formados por chapa exterior prelacada de color gris RAL 9006 y por chapa interior 
galvanizada, y aislamiento de lana mineral de 70 kg/m3. Sus paneles y perfiles están enrasados para 
simplificar mantenimiento y limpieza.
Esta gama cumple el vigente reglamento (UE) Nº 1253/2014 de la Directiva Europea 2009/125/CE 
de Ecodiseño (ErP) para unidades de ventilación.
•  Recuperador de calor de flujos paralelos de alta eficiencia
•  Compuerta de aluminio para by-pass térmico del recuperador que posibilita free-cooling
•  Ventiladores plug-fan con motor EC IE4
•  Filtros compactos clase M6
•  Opción de módulo independiente adicional con filtros compactos F9
•  Bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable 
•  Acceso lateral para mantenimiento y limpieza
•  Opcionalmente, con control integrado
+   descripción
  dimensiones
Q en m3/h: 
Caudal de aire
H en mm
Altura nominal
B en mm
Anchura nominal 
L en mm
Largo nominal
referencia FLU10 FLU15 FLU25 FLU35 FLU45
Caudal (m3/h) 1.000 1.500 2.500 3.500 4.500
dimensiones
H (mm) 360 360 500 660 775
B (mm) 1.150 1.460 1.800 2.000 2.200
L (mm) 1.360 1.360 1.650 1.850 2.100
Peso (Kg) 150 175 215 275 340
FLU45
FLU35
FLU25
FLU15
FLU10
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
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Tamaños, caudales y pesos
Las Flat Units de TROX se fabrican en 5 tamaños estándar 
para una gama de caudales de aire de hasta 4.500 m3/h. 
Dependiendo del tamaño, las unidades pueden alcanzar 
diferentes dimensiones y pesos.
Flat Units: Gama de caudal de aire según la serie. Q en m3/h.
Referencia FLU10 FLU15 FLU25 FLU35 FLU45
Caudal (m3/h) 1.000 1.500 2.500 3.500 4.500
Dimensiones
(mm)
Altura nominal H 360 360 500 660 775
Anchura nominal B 1.150 1.460 1.800 2.000 2.200
Largo L 1.360 1.360 1.650 1.850 2.100
Peso (kg) 150 175 215 275 340
Selección de equipos
El programa YAHUS permite llevar a cabo el cálculo de los 
equipos pertenecientes a la serie Flat Unit.
YAHUS by TROX garantiza una selección rápida y fiable de 
componentes mediante plantillas ya definidas, lo que minimiza 
el riesgo de error del usuario. 
Toda configuración llevada a cabo ofrece múltiples vistas del 
elemento dibujado, siendo a su vez exportable a diferentes 
formatos, entre ellos 2D “.dxf”.
Consulte Tablas de Selección Rápida para más información 
sobre dimensiones y configuraciones de Flat Units.
Hoja de características 
técnicas
TROX España
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax: +34 976 50 09 04
www.trox.es
trox@trox.es
Dimensiones y pesos a tener en cuenta en caso de que la 
unidad FLU disponga de módulo para filtración.
Caudal (m3/h)
hasta 
2.500
hasta 
4.500
Dimensiones
(mm)
Altura nominal H 360 660
Anchura nominal B 660 660
Largo L 510 510
Peso (kg) 35 55
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Centro deportivo de alta montaña y esquí
Dirección Candanchú
Municipio Candanchú Código Postal X
Provincia Huesca Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática E1 Año construcción 2020
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013
Referencia/s catastral/es X
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos X NIF(NIE) X
Razón social X NIF X
Domicilio X
Municipio X Código Postal X
Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón
e-mail: X Teléfono X
Titulación habilitante según normativa vigente X
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]
 5.1 AA< 24.7
B24.7-40.1
C40.1-61.7
D61.7-80.1
E80.1-98.6
F98.6-123.3
G≥ 123.3
 0.9 AA< 4.8
B4.8-7.8
C7.8-12.0
D12.0-15.6
E15.6-19.2
F19.2-24.1
G≥ 24.1
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 17/11/2019
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 2500.0
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Potencianominal [kW]
Rendimiento
Estacional [%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
TOTALES Calefacción
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Potencianominal [kW]
Rendimiento
Estacional [%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
TOTALES Refrigeración
Fecha 17/11/2019
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 4000.0
Nombre Tipo Potencianominal [kW]
Rendimiento
Estacional [%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Equipo ACS Caldera Estándar 600 83.4
Biomasa
densificada
(pelets)
Estimado
TOTALES ACS
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2500.0 Intensidad Media - 12h
6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica
Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio
asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta
[%]
Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 100.0 - 100.0 -
TOTAL 100.0 - 100.0 -
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática E1 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
 0.9 AA< 4.8
B4.8-7.8
C7.8-12.0
D12.0-15.6
E15.6-19.2
F19.2-24.1
G≥ 24.1
CALEFACCIÓN ACS
Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A
0.00 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año] C
Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año] -
0.86 0.00
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.86 2144.21
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
 5.1 AA< 24.7
B24.7-40.1
C40.1-61.7
D61.7-80.1
E80.1-98.6
F98.6-123.3
G≥ 123.3
CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año] A
Energía primaria
ACS
[kWh/m² año] A
0.00 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]
Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C
Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año] -
5.06 0.00
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.0
B4.0-6.5
C6.5-10.0
 10.0 DD10.0-13.0
E13.0-16.0
F16.0-20.0
G≥ 20.0
A< 2.1
B2.1-3.4
C3.4-5.2
 5.2 DD5.2-6.7
E6.7-8.3
F8.3-10.4
G≥ 10.4
Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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II. PLANOS 
                ÍNDICE DE PLANOS 
1 U  Definición urbanística 
2 A  Arquitectura 
3 E  Estructura 
4 C  Construcción 
5 I  Instalaciones 
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PLANOS 
 
DEFINICIÓN URBANÍSTICA 
U 01. Plano de situación-Estado actual      1:1000 
U 02. Plano de emplazamiento      1:500 
U 03. Isométrica 
 
ARQUITECTURA 
A 01. Planta sótano        1:150 
A 02. Planta zócalo        1:150 
A 03. Planta baja        1:150 
A 04. Planta primera       1:150 
A 05. Planta cubiertas       1:150 
A 06. Alzados I        1:250 
A 07. Alzados II        1:250 
A 08. Secciones I        1:150 
A 09. Secciones II        1:250 
A 10. Secciones III        1:250 
A 11. Planta sótano|Cotas y acabados      1:150 
A 12. Planta zócalo|Cotas y acabados      1:150 
A 13. Planta baja y primera|Cotas y acabados     1:150 
A 14. Planta Cubiertas|Cotas y acabados     1:250 
A 15. Acabados I        1:10 
A 16. Acabados I        1:10 
A 17. Particiones        1:20 
A 18. Carpinterías I        1:25 
A 19. Carpinterías II       1:25 
A 20. Carpinterías III       1:50 
 
ESTRUCTURA 
E 01. Plano de replanteo       1:250 
E 02. Planta de cimentación sótano      1:150 
E 03. Planta de cimentación zócalo 
         Planta de forjado techo sótano      1:150 
E 04. Planta de forjado techo zócalo      1:150 
E 05. Planta de forjado techo baja 
         Planta cubierta       1:150 
E 06. Detalles de cimentación       1:40 
E 07. Detalles de muros       1:50 
E 08. Cuadro de pilares       1:50 
E 09. Detalles de pilares       1:50 
E 10. Detalles de vigas I       1:50 
E 11. Detalles de vigas II       1:50 
E 12. Detalles de vigas III       1:50 
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PLANOS 
 
E 13. Axonométrica estructura      1:150 
 
CONSTRUCCIÓN 
C 01. Sección constructiva A       1:50 
C 02. Detalles I        1:10 
C 03. Detalles II        1:10 
C 04. Sección constructiva B       1:50 
C 05. Detalles III        1:10 
C 06. Sección constructiva C       1:50 
C 07. Detalles IV        1:10 
 
INSTALACIONES 
I 01. Incendios|Planta sótano       1:150 
I 02. Incendios|Planta zócalo       1:150 
I 03. Incendios|Planta baja y primera      1:150 
I 04. Esquema de principios       
I 05. Fontanería|Planta sótano       1:150 
I 06. Fontanería|Planta zócalo       1:150 
I 07. Fontanería|Planta baja y primera      1:150 
I 08. Climatización y ventilación|Planta sótano     1:150 
I 09. Climatización y ventilación|Planta zócalo     1:150 
I 10. Climatización y ventilación|Planta baja y primera    1:150 
I 11. Saneamiento|Planta sótano      1:150 
I 12. Saneamiento|Planta zócalo      1:150 
I 13. Saneamiento|Planta baja y Planta cubiertas     1:150 
I 14. Electricidad|Planta sótano      1:150 
I 15. Electricidad|Planta zócalo      1:150 
I 16. Electricidad|Planta baja y primera      1:150 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 
1    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
1.1 Disposiciones generales 
1.2 Disposiciones facultativas y económicas 
2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1 Prescripciones sobre los materiales 
2.2 Prescripciones sobre ejecución por unidades de obra 
2.3 Prescripción sobre verificaciones en el edificio terminado 
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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
- Definición y alcance del pliego 
El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican y con los pliegos de 
licitación de los distintos agentes intervinientes, tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas 
que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del presente proyecto. 
- Documentos que definen las obras 
El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria, los distintos anexos y las Mediciones y Presupuesto, 
forma parte del Proyecto de Ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 
El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 
intrínseca. Los Planos junto con la Memoria, los anexos, las Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos 
que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la documentación del Proyecto, se estará a lo 
que disponga al respecto la Dirección Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u 
otro documento y figure en el presupuesto. 
 
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 
1.2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
- El arquitecto director de obra 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), 
corresponde al arquitecto director de obra: 
a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de las estructuras proyectadas las 
características geotécnicas del suelo. 
b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y 
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con el 
aparejador o arquitecto técnico director de ejecución de obra), así como conformar las certificaciones 
parciales y la  iquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
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e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
- El director de ejecución de la obra. 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al 
Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de Director de Ejecución de la obra: 
a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer las pruebas y 
ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 
programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando 
cuenta al arquitecto director de obra. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este último junto 
con el arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,  
portando los resultados del control realizado. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta ejecución. 
- El constructor 
Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 
de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías 
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 
en el mismo. 
g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
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h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que resulten preceptivos, 
durante la obra. 
 
1.2.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
- Observancia de estas condiciones 
Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual deberá hacer constar que 
las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas. 
 
- Normativa vigente 
El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten antes y durante la ejecución de las obras. 
 
- Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
 
- Plan de seguridad y salud 
El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
a la aprobación del Coordinador en obra de Seguridad y Salud. 
 
- Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda 
trabajar la Dirección Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá siempre 
el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
• El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación 
administrativa preceptivos, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. • La 
Licencia de Obras. • El Libro de Ordenes y Asistencias. • El Plan de Seguridad y Salud.  
• El Libro de Incidencias. • La normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
• La documentación de los seguros 
 
- Representación del constructor 
El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las 
del Constructor según se especifica en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
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Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo 
armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena 
ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el Proyecto. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
- Presencia del constructor en la obra 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
- Dudas de interpretación 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o posteriormente 
durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 
 
- Datos a tener en cuenta por el constructor 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el resto de la 
documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse 
como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, 
así como el grado de calidad de las mismas. 
 
- Conceptos no reflejados en parte de la documentación 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación de los mismos será decidida igualmente por la Dirección Facultativa. 
 
- Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Arquitecto. 
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Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el 
Constructor habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
- Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
- Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de tipo técnico del Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
- Libro de órdenes y asistencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de 
la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejarán las visitas 
realizadas por la Dirección Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la 
realización del Proyecto. 
El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos colaboradores en 
la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, 
de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier 
modificación en el Proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto de la 
ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la 
Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el Libro de Ordenes. 
 
- Recusación por el constructor de la dirección facultativa 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
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- Faltas del personal 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte 
de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
- Subcontrataciones por parte del constructor 
El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratistas e industriales, con sujeción 
a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
- Desperfectos a colindantes 
Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
 
1.2.3 RECEPCIÓN DE OBRAS 
- Recepción de la obra 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). Se cumplimentará con lo definido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
- Plazo de garantía 
El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación comenzará a contarse a partir 
de la fecha consignada en el Acta de Recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 
6 de la LOE). Se cumplimentará con lo definido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
- Autorizaciones de uso 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta 
del Constructor. 
- Planos de las instalaciones 
El Constructor, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará previa o simultáneamente a la finalización de la 
obra los datos de todas las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado las instalaciones. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general todas las obras 
que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido subsanadas, el Constructor quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, de los cuales 
responderá, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las leyes. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás organismos, que sean de aplicación. 
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1.2.4 DE LOS TRABAJOS, MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
- Caminos y accesos 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificación o mejora. 
 
- Replanteo 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al replanteo de las obras en 
presencia de la Dirección Facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la Dirección 
Facultativa y el Contratista. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de 
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación. 
 
- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en la forma necesaria para que 
dentro de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización expresa del Arquitecto y dar 
cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con cinco días de antelación. 
 
- Orden de los trabajos 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
- Facilidades para subcontratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
 
- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
 
- Obras de carácter urgente 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección Facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 
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- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiera proporcionado. 
 
- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en artículos precedentes. 
 
- Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
- Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Disposiciones Técnicas, 
Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras 
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra. 
 
- Accidentes 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, 
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y leyes 
sobre la materia. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 
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- Vicios ocultos 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
- De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección 
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
- Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección Facultativa sin cuya aprobación 
no podrán emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista proporcionará al menos dos muestras de cada 
material, para su examen, a la Dirección Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su 
juicio, no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 
muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados 
de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 
 
- Ensayos y análisis 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de 
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
- Materiales no utilizables 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 
 
- Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o 
no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se 
reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
- Limpieza de las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
- Obras sin prescripciones 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.2.5 MEDICIONES Y VALORACIONES 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la unidad de medida que le sea 
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, 
cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán juntamente con el 
Constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este 
aprobadas por la Dirección Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de 
las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 
estados de valoración. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida 
que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma 
que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el Director Facultativo. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto  y, por 
lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar 
a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al 
proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el 
contrario el número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, 
las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que 
graven los materiales, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de 
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las obras; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del 
Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 
 
El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
 
1.2.6 CONDICIONES ECONÓMICAS 
-Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
El promotor, el constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Fianzas 
 
-Procedimientos 
El constructor prestará fianza mediante el siguiente procedimiento: 
Sistema: Depósito previo 
Porcentaje del presupuesto de contrata: 10% 
 
-Fianza en subasta pública 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella 
se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será sobre el total del Presupuesto de contrata. 
El constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el diez por cien (10 %) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, 
fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la construcción de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falla de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
-Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
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-Devolución de fianzas 
La fianza retenida será devuelta al constructor en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el constructor le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
-Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el constructor a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
De los precios 
-Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
Se considerarán costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc. los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales, y 
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como el 13 % de la suma de los costes 
directos e indirectos. 
El beneficio industrial del constructor se establece en el 6 % sobre la suma de las anteriores partidas en 
obras para la Administración. 
Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del beneficio industrial y gastos generales. 
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-Precio de contrata 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
-Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el promotor por medio del arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
El constructor estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el constructor antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo de 15 días. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
-Reclamación de aumento de precios 
Si el constructor, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto, que sirva de base para la ejecución de las obras. 
-Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el constructor los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas. 
-De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3%) del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión, 
percibiendo el constructor la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario 
de la oferta. 
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-Acopio de materiales 
El constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor 
ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el promotor, son de la exclusiva propiedad de éste. De su 
guarda y conservación será responsable el constructor. 
Valoración y abono de los trabajos 
-Forma de abono de las obras 
El abono de los trabajos se efectuará según un tanto alzado por unidad de obra. 
Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al constructor el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
-Relaciones valoradas y certificaciones 
Con periodicidad mensual, formará el constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido 
en el presente pliego respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorios y especiales, 
etc. 
Al constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 
por el arquitecto técnico los datos correspondientes a la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones y reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las reclamaciones 
del constructor si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 
acudir ante el promotor contra la resolución del arquitecto director en la forma prevenida en los pliegos 
generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto director la 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción 
de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del promotor, podrá certificarse hasta 
el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, 
sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán 
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
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deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración de refiere. 
En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
-Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el constructor, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra en estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
-Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados por partida alzada, se efectuarán de acuerdo con el procedimiento 
que corresponda entre los que a continuación de expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para similares unidades de obra, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para iguales o similares unidades de obra, la partida alzada se 
abonará íntegramente al constructor, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese 
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el arquitecto director indicará al 
constructor, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y los jornales a los 
precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje fijado en el 
presente pliego en concepto de gastos generales y beneficio industrial del constructor. 
-Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier índole 
especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del constructor, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el constructor la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado de la contrata. 
Estos gastos se reintegrarán mensualmente al constructor. 
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-Pagos 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el arquitecto director, en 
virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
-Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el constructor a su debido tiempo, y el arquitecto director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en este pliego, en el caso de que dichos precios fueran inferiores a los que rijan en la época 
de su realización. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 
por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del 
día, previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencias de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al constructor. 
Indemnizaciones mutuas 
-Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el calendario 
de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la fianza. 
-Demora de los pagos por parte del propietario 
Si el promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 
plazo convenido, el constructor tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5 % anual, en 
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pago, tendrá derecho el constructor a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud del constructor fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el constructor no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra 
o materiales acopiados admisibles la parte del presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
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Varios 
-Mejoras, aumento y/o reducciones de obra 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 
salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que el arquitecto director ordene, también por 
escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
-Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto 
director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al constructor, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder dicho plazo. 
-Seguro de las obras 
El constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 
contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
del promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya 
realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al constructor se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del constructor, hecha en documento 
público, el promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de construcción de la 
parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el constructor pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de los daños causados al constructor por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción del edificio que debe ser asegurada y 
su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el 
constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del promotor, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
 
-Conservación de la obra 
 
Si el constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, 
en caso de que el edificio no haya sido ocupado por el promotor, antes de la recepción definitiva, el 
arquitecto director, en representación del promotor, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta del constructor. 
Al abandonar el constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director 
fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del constructor, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, mueble, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el constructor a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
-Uso por el constructor de edificio o bienes del propietario 
 
Cuando durante la ejecución de las obras el constructor ocupe edificios, con la necesaria y previa autoridad 
del promotor, o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición, ni por las 
mejoras hechas en el edificio, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el constructor con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con 
cargo a la fianza. 
 
-Pago de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo del constructor. 
El presente pliego de cláusulas administrativas económicas es suscrito en prueba de conformidad por el 
promotor y el constructor por cuadruplicado, uno para cada una de las partes, el tercero para el arquitecto 
director y el cuarto para el expediente del proyecto depositado en el colegio oficial de arquitectos, al cual se 
conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
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1.2.7 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
-Constructor 
Pueden ser constructores los españoles u extranjeros que se hallan en posesión de sus derechos civiles con 
arreglo a las leyes, y las sociedades y compañías legalmente constituidas y reconocidas en España. 
Quedan exceptuados: 
a) Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído sobre ellos auto de prisión. 
b) Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos. 
c) Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de 
segundos contribuyentes. 
d) Los que en contratos anteriores con la Administración o con particulares hubieran faltado 
reconocidamente a sus compromisos. 
 
-Contrato 
La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. 
 
-Adjudicación 
Las obras se adjudican por subasta, por lo que será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que 
esté conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. 
La subasta se celebrará en el lugar y ante las personas que señale su convocatoria, entre las que figuran el 
arquitecto director o persona delegada, un representante del promotor y un delegado por los concursantes. 
El arquitecto director tendrá la facultad de proponer al promotor el establecimiento de un tope de baja 
(secreto), por debajo del cual serán rechazadas todas las propuestas. 
 
-Formalización del contrato 
Los contratos se formalizarán mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. 
El cuerpo de este documento contendrá: la parte del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a 
la proposición del rematante, o sea, la declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del 
recibo de depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que se exprese 
terminantemente que el constructor se obliga al cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en 
el pliego de condiciones del proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, 
en todos los documentos del proyecto. 
El constructor, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su conformidad al pie del pliego de 
cláusulas administrativas que ha de regir a la obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general. 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne la contrata. 
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-Arbitraje obligatorio 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de amigables componedores, 
designados uno de ellos por el promotor, otro por el constructor y tres arquitectos por el colegio oficial 
correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el director de la obra. 
-Jurisdicción competente 
En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, ambas partes quedan obligadas 
a someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las 
autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común 
y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra. 
 
-Responsabilidad del constructor 
El constructor es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y 
en los documentos que componen el proyecto. 
Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin 
que pueda servir de excusa el que el arquitecto director haya examinado y reconocido la construcción 
durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
-Accidentes de trabajo 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el constructor se atendrá a lo dispuesto a estos aspectos en la legislación vigente, 
siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar 
afectado el promotor o la dirección técnica por responsabilidades en cualquier aspecto. 
El constructor está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, 
para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no solo en los andamios, sino en todos 
los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, ascensores, etc. 
En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el constructor lo legislado sobre la materia, 
pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se 
considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales. Será preceptivo que en el tablón de anuncios de la obra y 
durante todo su transcurso figure el presente Artíc. del pliego de condiciones generales de índole legal, 
sometiéndolo previamente a la firma del arquitecto técnico. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el Artíc. 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las Características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido 
por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el Artíc. 7.2. del CTE: 
-El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el Artíc. 7.2.1. 
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el Artíc. 7.2.2. 
- El control mediante ensayos, conforme al Artíc. 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que 
se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del 
nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 
proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no 
podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de 
la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos 
ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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Hormigón estructural 
2.1.2.1. Condiciones de suministro 
-El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar 
de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 
recién amasadas. 
-Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
-Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 
-El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
2.1.2.2. Recepción y control 
- Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con objeto de facilitar las 
operaciones de puesta en obra del hormigón: 
Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de la obra. 
Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 
Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en obra del 
hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe 
comunicarse a la central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 
- Inspecciones: 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada 
de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
-Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) 
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2.1.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
-En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
-Hormigonado en tiempo frío: 
-La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior 
a 5°C. 
- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 
cero grados centígrados. 
- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigonea en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se 
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
- Hormigonado en tiempo caluroso: 
- Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, 
salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
2.1.3  Aceros para hormigón armado 
Aceros corrugados 
2.1.3.1. Condiciones de suministro 
- Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
2.1.3.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Control de la documentación: 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
141 
 
02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
- En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
- En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
2.1.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
2.1.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 
- Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
Mallas electrosoldadas 
2.1.3.5. Condiciones de suministro 
- Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
2.1.3.6. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Control de la documentación: 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. 
Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
2.1.3.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
2.1.3.8. Recomendaciones Morteros hechos en obra 
2.1.3.9. Condiciones de suministro 
- El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
- En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
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- O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 
- La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
- El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
2.1.3.10. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que 
todos los componentes se han adicionado. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según  la 
normativa vigente. 
2.1.3.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
2.1.3.12. Recomendaciones para su uso en obra 
- Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 
- En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 
- El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
- El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
Mortero para revoco y enlucido 
2.1.3.13. Condiciones de suministro 
-El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
- Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
2.1.3.14. Recepción y control 
- Inspecciones 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Ensayos 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.3.15. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
2.1.3.16. Recomendaciones para su uso en obra 
- Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es 
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
- No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de 
manchas y carbonataciones superficiales. 
- Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas 
después de su aplicación. 
- Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
2.1.4 Conglomerantes 
Cemento 
2.1.4.1. Condiciones de suministro 
- El cemento se suministra a granel o envasado. 
- El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
- El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar  tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
- El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 
 
2.1.4.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 
2.1.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 
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- En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento 
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
2.1.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
- El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que 
los contienen, entre las que cabe destacar: 
- Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
- Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
- Las clases de exposición ambiental. 
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 
resistencia a sulfatos. 
 
2.1.5 Forjados 
Elementos resistentes de hormigón armado para forjados 
2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 
- Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos 
en los elementos no contemplados en el proyecto. 
- La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
- Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas 
durante el transporte. 
2.1.5.1.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos 
sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
- Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán 
en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- El montaje de los elementos de hormigón armado deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
- En función del tipo de elemento de hormigón armado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal 
especializado y con la debida formación. 
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2.1.6 Suelos de madera 
2.1.6.1. Condiciones de suministro 
- Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones 
mecánicas. 
2.1.6.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
- Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se 
deformen. 
2.1.6.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el edificio esté 
seco. 
- Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
- Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
- Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad 
adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior. 
2.1.7 Aislantes e impermeabilizantes 
Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.7.1. Condiciones de suministro 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
- Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 
2.1.7.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
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- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.7.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
- Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.7.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación 
técnica. 
 
Aislante térmico 
2.1.7.5. Condiciones de suministro 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
- Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 
- Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
2.1.7.6. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.7.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
- Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
- Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
- Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 
produce irritación de garganta y de ojos. 
2.1.7.8. Recomendaciones para su uso en obra 
- En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 
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- Los productos deben colocarse siempre secos. 
Láminas drenantes 
2.1.7.9. Condiciones de suministro 
- Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos 
sueltos. 
- Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada 
partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
2.1.7.10. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Condiciones de almacenamiento. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.7.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro 
hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en 
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
2.1.8 Carpintería y cerrajería 
Puertas de madera 
2.1.8.1. Condiciones de suministro 
- Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
2.1.8.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
- La escuadría y planeidad de las puertas. 
- Verificación de las dimensiones. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
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2.1.8.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación, en su caso, del acristalamiento. 
2.1.8.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado. 
- Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y 
la nivelación de hojas. 
2.1.9 Vidrios 
Vidrios para la construcción 
2.1.9.1. Condiciones de suministro 
- Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
- Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte. 
2.1.9.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.9.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
- Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
- Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la 
misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
- Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
- La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
2.1.9.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
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2.1.10 Instalaciones 
Tubos de PVC-U para saneamiento 
2.1.10.1. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
- Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
2.1.10.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m 
para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en 
cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.10.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Canalones y bajantes de aluminio 
2.1.10.4. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 
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- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
2.1.10.5. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en 
cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.10.6. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Tubos de polietileno para abastecimiento 
2.1.10.7. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
2.1.10.8. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez 
por tubo o accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
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- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.10.9. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Tubos de plástico para fontanería y calefacción 
2.1.10.10. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
2.1.10.11. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en 
cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.10.12. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 
los embalajes de origen. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Tubos de polipropileno para fontanería y calefacción 
2.1.10.13. Condiciones de suministro 
- Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
- En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
- En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en rollos 
se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con 
cromado exterior para instalaciones vistas. 
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2.1.10.14. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores 
de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
- Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al 
menos en los 2 extremos. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.10.15. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 
posición horizontal sobre superficies planas. 
2.1.10.16. Recomendaciones para su uso en obra 
- Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que 
determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
- Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos 
rectos son de gran longitud. 
- Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es 
necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
2.1.11 Grifería sanitaria 
2.1.11.1. Condiciones de suministro 
- Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
2.1.11.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
- Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
- El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
- Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo 
está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
- Para los mezcladores termostáticos 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
- Las letras LP (baja presión). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
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2.1.11.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
2.1.12.1. Condiciones de suministro 
- Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
2.1.12.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material dispondrá de los siguientes datos: 
- Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
- Las instrucciones para su instalación. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
2.1.12.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 
vertical.  
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2.2 PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 
a) Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos que 
componen la unidad de obra. Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes. 
b) Características técnicas: Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que 
la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca 
la propia normativa. 
c) Normativa de aplicación: Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
d) Criterio de medición en proyecto: Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del 
proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 
e) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra. Antes de iniciarse los 
trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá 
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. Así mismo, se 
realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales 
del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
_ Del soporte: Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
_ Ambientales: En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
_ Del contratista: En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de 
una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para realizar cierto tipo de 
trabajos. 
f) Proceso de ejecución: En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular. 
g) Fases de ejecución: Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de 
la unidad de obra. 
h) Condiciones de terminación: Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de 
obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y 
quede garantizado su buen funcionamiento. Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de 
cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado 
y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones 
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
i) Conservación y mantenimiento: En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 
protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
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j) Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas: Indica cómo se 
comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la 
aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. La medición del número de unidades de obra que 
ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la 
Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios 
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las 
instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 
tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones 
autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 
defecto de ejecución. 
 
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
UNIDAD DE OBRA: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
 
Características técnicas 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
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Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo previo. 
b) Remoción de los materiales de desbroce. 
c) Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
d) Carga a camión. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la 
obra. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
UNIDAD DE OBRA: EXCAVACIÓN DE VACIADOS A MÁQUINA 
 
Características técnicas 
Excavación de tierras a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso extracción de la tierra fuera de la excavación, sin carga a vertedero. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier 
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
b) Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio homologado, y que incluirá, entre otros datos: 
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
c) Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 
puntos del terreno. 
d) Se comprobará el estado de conservación de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por las excavaciones. 
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Del contratista: 
a) Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de 
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
b) Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
b) Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
c) Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Condiciones de terminación 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
Conservación y mantenimiento 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. 
Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución 
de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
1.2.2 CIMENTACIÓN 
 
UNIDAD DE OBRA: HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
Características técnicas 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el 
vertido con cubilote de hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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b) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo 
de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
b) El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos 
de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. 
c) En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático 
y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, 
una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan 
defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
d) Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie 
limpia. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Colocación de toques y/o formación de maestras. 
c) Vertido y compactación del hormigón. 
d) Coronación y enrase del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie quedará horizontal y plana. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 
de excavación no autorizados. 
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UNIDAD DE OBRA: ARMADO Y HORMIGONADO DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos que 
componen la unidad de obra 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 
 
Características técnicas 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p 
de armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
Formación de zapata aislada de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p 
de armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
Formación de viga de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en 
excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo 
horizontal y una superficie limpia. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las 
mismas. 
b) Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
c) Vertido y compactación del hormigón. 
d) Coronación y enrase de cimientos. 
e) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
 
UNIDAD DE OBRA: SOLERA HA-25 
 
Características técnicas 
Solera de hormigón de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25 N/mm2, elaborado en obra, incluso vertido, 
colocación y armado con mallazo 15x15x8, con p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Criterio de medición el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes 
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las 
heladas. 
b) El nivel freático no originará sobreempujes. 
Ambientales: 
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a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
b) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
c) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
d) Riego de la superficie base. 
e) Preparación de juntas. 
f) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
g) Vertido y compactación del hormigón. 
h) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los soportes situados dentro de su perímetro. 
 
UNIDAD DE OBRA: FORJADO SANITARIO 
 
Características técnicas 
Forjado sanitario de espesor 60 cm con hormigón HA-25 N/mm2, con piezas del sistema “Cáviti” C-55 de 55 cm de 
altura. Elaborado en obra, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, con p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
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a) NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Criterio de medición el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes 
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las 
heladas. 
b) El nivel freático no originará sobreempujes. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
b) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
c) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
d) Riego de la superficie base. 
e) Preparación de juntas. 
f) Colocación de las piezas de encofrado perdido del sistema Cáviti de polipropileno reciclado 
termoinyectado, manualmente, mediante su sistema de machihembrado. 
f) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
g) Vertido y compactación del hormigón. 
h) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los soportes situados dentro de su perímetro. 
 
1.2.3 ESTRUCTURA 
 
UNIDAD DE OBRA: ARMADO, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, con tamaños máximos de árido según espesor del muro 
(memoria constructiva del proyecto). para ambiente IIa, elaborado en central, en muros de 30 y 50 cm de espesor y 
altura inferior a 6 metros, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles de madera de 2,5x3 m, 
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Criterios de medición el proyecto 
Armaduras: kg de acero según documentación gráfica. 
Encofrados: m2 de superficie de encofrado en contacto con el hormigón. 
Hormigón: m3 de volumen según proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
c) Montaje del encofrado. 
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d) Vertido y compactación del hormigón. 
e) Desencofrado. 
f) Sellado de los huecos dejados por los bulones de los encofrados. 
f) Curado del hormigón 
g) Reparación de defectos superficiales. 
h) Terminación al chorro de arena con partículas de silicato de aluminio en las caras exteriores de los muros. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Los muros expuestos al exterior tendrán un acabado 
al chorro de arena que difumina las marcas de encofrado y los muros interiores tendrán un acabado liso. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas.  
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.30 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, 
i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,5x3 m con paneles fenólicos 
de 2,5 x 0,5 m adheridos en su interior, a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de ejecución 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
b) NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Hormigón: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Armadura: Kg según documentación de Proyecto. 
Encofrado: m2 de encofrado en contacto con el hormigón. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
Ambientales: 
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a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Montaje del encofrado. 
c) Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
d) Vertido y compactación del hormigón. 
e) Curado del hormigón. 
f) Desencofrado. 
g) Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie de la losa cumplirá las exigencias de 
planeidad y resistencia. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: LOSA ESTRUCTURAL DE 20 CM 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.30 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losa, i/p.p. de armadura 
(85 kg/m3) y encofrado con paneles metálicos de 2,5x3 m con paneles fenólicos de 2,5 x 0,5 m adheridos en su interior, 
a una cara, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
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Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-RSS. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes 
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las 
heladas. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
b) Enconfrado. 
c) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
d) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
e) Riego de la superficie base. 
f) Preparación de juntas. 
g) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
h) Vertido y compactación del hormigón. 
I) Curado del hormigón. 
Condiciones de terminación 
La superficie de la losa cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia. 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los soportes situados dentro de su perímetro. 
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1.2.4 CUBIERTAS 
 
UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO XPS EN CUBIERTA 
 
Características técnicas 
Aislamiento térmico y acústico realizado con aislante rígido de poliestireno extruido en forma de placa, instalado 
horizontalmente sobre la losa de cubierta, con la carga de la cubierta pesada (4,1Kn/m2), i/p.p. de corte y colocación, 
medios auxiliares. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Criterio de medición en el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Limpieza y preparación de la superficie del soporte. 
b) Preparación de los paneles. 
c) Colocación de los paneles. 
Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
No existirán puentes térmicos. 
Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que 
lo pudieran alterar, hasta que se realice la cubierta pesada. 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.2.5  ALBAÑILERÍA 
 
UNIDAD DE OBRA: TABIQUE DE MADERA 10 CM 
 
Características técnicas 
Tabique sencillo autoportante formado por montantes horizontales de 62x62 mm separados 100 cm y anclados a dos 
montantes verticales de terminación, con atornillado por cada cara una placa tipo Block Teck Natural Hayous. de 19 
mm de espesor con un ancho total de 250 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. 
Totalmente terminado y listo decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) NTE-RTC. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Anclaje de rastreles verticales laterales. 
c) Anclaje de rastreles horizontales. 
d) Claveteado de tablas de madera. 
e) Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable 
Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos superiores a 
dos metros cuadrados. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1.2.6 PAVIMENTOS 
 
UNIDAD DE OBRA: SUELO LAMINADO DE MADERA DE ROBLE 
 
Características técnicas 
Suelo laminado, colocado con pegamento sobre lámina anti-impacto de polietileno expandido no reticulado PE e = 2 mm, 
i/p.p. de recortes. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
Criterio de medición en proyecto. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos 
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 
b) Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las 
escaleras. 
c) Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies 
secas. 
d) Se comprobará que los premarcos de las puertas están colocados. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Colocación de la lámina anti-impacto. 
b) Vertido y extendido sobre el soporte del adhesivo. 
c) Colocación de las tablas de suelo laminado. 
d) Limpieza del adhesivo sobrante. 
 
Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a la humedad. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
UNIDAD DE OBRA: SUELOS GRES PORCELÁNICO  
 
Características técnicas 
Suelo de gres porcelánico rectificado de porcelanosa o  saloni, de dimensiones 59.6x59.6 cm y espesor 10,5 mm agarrado 
mediante adhesivo butech y con juntas enlechadas con COLORSTUK 2-12, , i/p.p. de recortes. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
Criterio de medición en proyecto. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos 
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 
b) Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las 
escaleras. 
c) Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies 
secas. 
d) Se comprobará que los premarcos de las puertas están colocados. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo 
b) Colocación del mortero de agarre de 1 cm de espesor mediante llana. 
c) Colocación de las piezas. 
d) Limpieza del mortero sobrante. 
d) Enlechado de juntas. 
e) Limpieza del mortero sobrante. 
 
Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a la humedad. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1.2.7 SANEAMIENTO 
 
UNIDAD DE OBRA: MEMBRANA DRENANTE 
 
Características técnicas 
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo DANODREN, fijada al muro mediante rosetas y 
clavos de acero, con dos nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, incluso protección del borde superior con perfil 
angular, sin incluir el tubo de drenaje interior ni el relleno ni la excavación de la zanja. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo de la colocación. 
b) Anclaje al muro enterrado. 
 
Condiciones de terminación 
Se comprobará que queda 10 cm bajo rasante. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de los punzonamientos. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
UNIDAD DE OBRA: TUBO DE DRENAJE 
 
Características técnicas 
Tubería de drenaje enterrada de PVC perforado y diámetro nominal 126 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 
10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con 
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
b) El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas 
o disgregadas y vegetación. 
Del contratista: 
a) Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
b) Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
c) Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
d) Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
e) Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
f) Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
g) Ejecución del relleno envolvente. 
h) Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.2.8 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
UNIDAD DE OBRA: DUCHA 
 
Características técnicas 
Plato de ducha modelo Surfex de la casa ROCA, de 98x150 cm., gris, con grifería mezcladora exterior monomando, 
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal 
de 60 mm, instalada y funcionando. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua 
fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
b) Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
c) Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
d) Conexión a la red de evacuación. 
e) Montaje de la grifería. 
f) Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
g) Montaje de accesorios y complementos. 
h) Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y 
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos 
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
UNIDAD DE OBRA: INODORO 
 
Características técnicas 
Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde 
el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada 
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua 
fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
b) Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
c) Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
d) Conexión a la red de evacuación. 
e) Conexión a la red de agua fría. 
f) Montaje de accesorios y complementos. 
g) Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y 
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos 
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
UNIDAD DE OBRA: LAVABO 
 
Características técnicas 
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, encastrado en encimera, de 40 cm de diámetro, con un grifo temporizado de 
repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el paramento soporte (encimera) está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
b) Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
c) Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
d) Conexión a la red de evacuación. 
e) Montaje de la grifería. 
f) Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
g) Montaje de accesorios y complementos. 
h) Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y 
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos 
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.2.9 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIÓN DE IMPULSIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DENTRO DE FALSO TECHO 
 
Características técnicas 
Instalación de aire acondicionado, tubos y sistemas de impulsión y sistemas de impulsión realizada con cajones de 
acero inoxidable de 2 cm de espesor y unidad multitobera DSA de la marca Schako, con los diámetros necesarios para 
cada punto de servicio. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
b) RITE 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo del recorrido de los cajones y de los sistemas de impulsión. 
b) Colocación y fijación de los cajones y sistemas. 
c) Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación 
Los cajones de aire dispondrán de al menos dos puntos de registro en la sala, colocados en la losa inferior del cajón 
de instalaciones y tapados mediante una tapa de acero recubierta de placa de Viroc de 8 mm. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se realizarán labores de limpieza e inspección de la instalación de manera periódica.  
Se protegerán los sistemas de impulsión de golpes y salpicaduras. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.2.10 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
UNIDAD DE OBRA: TOMA DE TELÉFONO 
 
Características técnicas 
Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja 
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-CD 500, así como marco respectivo, montado e 
instalado. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
b) El elemento sobre el que se fijará el soporte tiene una resistencia suficiente. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo del emplazamiento. 
b) Sujeción de antenas y complementos mecánicos. 
c) Montaje de elementos. 
d) Replanteo y trazado de conductos. 
e) Colocación y fijación de conductos y cajas. 
f) Conexionado de tubos y accesorios. 
g) Colocación del alambre guía en todas las canalizaciones. 
h) Tendido de cables. 
i) Colocación de mecanismos. 
 
Condiciones de terminación. 
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo sobre el soporte. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
UNIDAD DE OBRA: TOMA DE TV 
 
Características técnicas 
Toma TV-FM realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo únicamente la toma TV-FM JUNG-LS 990, 
caja de mecanismo y alambre galvanizado. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales. 
b) Colocación de armarios de enlace y registro. 
c) Tendido de canalizaciones de distribución. 
d) Colocación de cajas. 
e) Colocación del alambre guía en los conductos. 
f) Tendido de cables. 
g) Montaje de regletas. 
h) Conexionado. 
 
Condiciones de terminación 
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
Existirá el hilo guía. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de obra emitido 
por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la 
declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que 
deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. Asimismo, se 
adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. El promotor podrá 
rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas 
o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se hayan 
terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al 
Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la 
Recepción.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 Cimentaciones                                                   
SUBCAPÍTULO CR Regularización                                                  
APARTADO CRL Hormigón de limpieza                                            
CRL030       m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.
P2 1 16,00 16,00
P3 1 16,00 16,00
P4 1 16,00 16,00
P5 1 16,00 16,00
P6 1 16,00 16,00
P7 1 16,00 16,00
P10 1 16,00 16,00
P11 1 16,00 16,00
P12 1 16,00 16,00
P13 1 16,00 16,00
P14 1 16,00 16,00
P16 1 7,84 7,84
P18 1 7,84 7,84
P23 1 7,84 7,84
(P9-P21) 1 25,50 25,50
M1 1 77,19 77,19
M3 1 11,26 11,26
M2 1 5,95 5,95
M18 1 12,76 12,76
M19 1 11,61 11,61
M17 1 7,11 7,11
M16 1 20,40 20,40
M15 1 9,90 9,90
M12 1 6,44 6,44
M11 1 5,19 5,19
M10 1 12,34 12,34
M9 1 5,19 5,19
M8 1 12,36 12,36
M7 1 5,19 5,19
M4 1 11,26 11,26
M5 1 20,83 20,83
M6 1 18,06 18,06
M23 1 51,35 51,35
M24 1 9,36 9,36
M28 1 3,90 3,90
M29 1 2,90 2,90
M27 1 1,96 1,96
M13 1 7,86 7,86
M14 1 9,15 9,15
M26 1 18,35 18,35
M22 1 25,88 25,88
M21 1 4,33 4,33
M20 1 17,05 17,05
M30 1 8,11 8,11
M31 1 4,14 4,14
M25 1 3,43 3,43
C.3.1 [M17 (9.00, 21.00) - (P9-P21)] 1 1,05 1,05
C.3.1 [M18 (9.00, 24.30) - (P9-P21)] 1 1,04 1,04
C.3.1 [P16 - M3 (52.50, 27.45)] 1 2,09 2,09
C.3.1 [P14 - P16] 1 1,22 1,22
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C.3.1 [P14 - M4 (54.00, 21.00)] 1 2,45 2,45
C.3.1 [(P9-P21) - P10] 1 0,59 0,59
C.3.1 [P10 - P11] 1 0,80 0,80
C.3.1 [P11 - P12] 1 0,80 0,80
C.3.1 [P13 - P14] 1 0,80 0,80
C.3.1 [P12 - P13] 1 0,80 0,80
C.4.1 [P2 - (P9-P21)] 1 3,64 3,64
C.3.1 [M16 (9.00, 9.00) - P2] 1 1,26 1,26
C.3.1 [M10 (21.00, 3.38) - P3] 1 1,25 1,25
C.3.1 [P3 - P10] 1 3,20 3,20
C.3.1 [P2 - P3] 1 0,80 0,80
C.3.1 [P4 - P11] 1 3,20 3,20
C.3.1 [P3 - P4] 1 0,80 0,80
C.3.1 [M8 (33.00, 3.38) - P5] 1 1,25 1,25
C.3.1 [P5 - P12] 1 3,20 3,20
C.3.1 [P4 - P5] 1 0,80 0,80
C.3.1 [P6 - P13] 1 3,20 3,20
C.3.1 [P5 - P6] 1 0,80 0,80
C.3.1 [P7 - P14] 1 3,20 3,20
C.3.1 [P7 - M5 (56.73, 9.27)] 1 3,55 3,55
C.3.1 [M6 (45.00, 3.38) - P7] 1 1,24 1,24
C.3.1 [P6 - P7] 1 0,80 0,80
C.4.1 [P18 - M1 (45.00, 37.20)] 1 0,42 0,42
C.3.1 [P18 - M3 (51.00, 33.90)] 1 1,84 1,84
C.3.1 [P16 - P18] 1 1,46 1,46
C.3.1 [(P9-P21) - P23] 1 1,68 1,68
C.4.1 [P23 - M1 (15.00, 37.20)] 1 1,68 1,68
C.3.1 [M18 (7.50, 30.75) - P23] 1 2,09 2,09
698,830 7,12 4.975,67
TOTAL APARTADO CRL Hormigón de limpieza............................. 4.975,67
TOTAL SUBCAPÍTULO CR Regularización.................................... 4.975,67
SUBCAPÍTULO CC Contenciones                                                    
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APARTADO CCS Muros de sótano                                                 
CCS020       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de
hormigón armado de hasta 3 m de altura y  superficie plana, para contención de tierras.
M23 1 288,78 288,78
288,780 23,67 6.835,42
CCS020b      m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de
hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y  superficie plana, para contención de tierras.
M1 1 1.183,32 1.183,32
1.183,320 27,40 32.422,97
CCS030       m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 49,4 kg/m³, sin incluir encofrado.
M1 (Planta baja) 1 59,94 59,94
M3 (Planta baja) 1 8,74 8,74
M4 (Planta baja) 1 8,74 8,74
M5 (Planta baja) 1 16,32 16,32
M1 (Planta 1) 1 90,81 90,81
M23 (Planta 1) 1 114,11 114,11
M24 (Planta 1) 1 20,80 20,80
M26 (Planta 1) 1 40,78 40,78
M22 (Planta 1) 1 57,96 57,96
M21 (Planta 1) 1 9,62 9,62
M20 (Planta 1) 1 37,90 37,90
M25 (Planta 1) 1 7,62 7,62
473,340 149,15 70.598,66
CCS030b      m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 58,6 kg/m³, sin incluir encofrado.
M23 (Forjado 3) 1 45,65 45,65
M24 (Forjado 3) 1 8,32 8,32
M26 (Forjado 3) 1 16,31 16,31
M22 (Forjado 3) 1 23,18 23,18
M21 (Forjado 3) 1 3,85 3,85
M20 (Forjado 3) 1 15,16 15,16
M25 (Forjado 3) 1 3,05 3,05
115,520 158,96 18.363,06
TOTAL APARTADO CCS Muros de sótano..................................... 128.220,11
TOTAL SUBCAPÍTULO CC Contenciones..................................... 128.220,11
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SUBCAPÍTULO CS Superficiales                                                   
APARTADO CSZ Zapatas                                                         
CSZ020       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amorti-
zables en 200 usos, para zapata de cimentación.
P2 1 13,92 13,92
P3 1 13,76 13,76
P4 1 13,92 13,92
P5 1 13,76 13,76
P6 1 13,92 13,92
P7 1 13,76 13,76
P10 1 13,92 13,92
P11 1 13,92 13,92
P12 1 13,92 13,92
P13 1 13,92 13,92
P14 1 13,76 13,76
P16 1 9,60 9,60
P18 1 9,60 9,60
P23 1 9,60 9,60
(P9-P21) 1 22,43 22,43
M1 1 36,32 36,32
M3 1 5,30 5,30
M2 1 2,80 2,80
M18 1 6,00 6,00
M19 1 5,46 5,46
M17 1 3,35 3,35
M16 1 9,60 9,60
M15 1 4,66 4,66
M12 1 5,72 5,72
M11 1 4,61 4,61
M10 1 10,96 10,96
M9 1 4,61 4,61
M8 1 10,98 10,98
M7 1 4,61 4,61
M4 1 5,30 5,30
M5 1 9,80 9,80
M6 1 16,06 16,06
M23 1 45,65 45,65
M24 1 8,32 8,32
M28 1 4,45 4,45
M29 1 3,31 3,31
M27 1 2,24 2,24
M13 1 6,55 6,55
M14 1 10,46 10,46
M26 1 16,31 16,31
M22 1 23,00 23,00
M21 1 3,85 3,85
M20 1 15,16 15,16
M30 1 9,26 9,26
M31 1 4,73 4,73
M25 1 3,05 3,05
506,190 16,28 8.240,77
CSZ030       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 39,1 kg/m³.
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M1 1 30,88 30,88
M3 1 4,50 4,50
M2 1 2,38 2,38
M18 1 5,10 5,10
M19 1 4,64 4,64
M17 1 2,84 2,84
M16 1 8,16 8,16
M15 1 3,96 3,96
M12 1 2,58 2,58
M11 1 2,08 2,08
M10 1 4,93 4,93
M9 1 2,08 2,08
M8 1 4,94 4,94
M7 1 2,08 2,08
M4 1 4,50 4,50
M5 1 8,33 8,33
M6 1 7,23 7,23
M23 1 20,54 20,54
M24 1 3,74 3,74
M28 1 1,56 1,56
M29 1 1,16 1,16
M27 1 0,78 0,78
M13 1 3,93 3,93
M14 1 3,66 3,66
M26 1 7,34 7,34
M22 1 10,35 10,35
M21 1 1,73 1,73
M20 1 6,82 6,82
M30 1 3,24 3,24
M31 1 1,66 1,66
M25 1 1,37 1,37
169,090 127,17 21.503,18
CSZ030b      m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 45,7 kg/m³.
P2 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P3 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P4 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P5 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P6 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P7 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P10 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P11 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P12 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P13 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P14 1 4,00 4,00 0,90 14,40
P16 1 2,80 2,80 0,90 7,06
P18 1 2,80 2,80 0,90 7,06
P23 1 2,80 2,80 0,90 7,06
(P9-P21) 1 5,05 5,05 1,15 29,33
208,910 133,11 27.808,01
TOTAL APARTADO CSZ Zapatas..................................................... 57.551,96
TOTAL SUBCAPÍTULO CS Superficiales....................................... 57.551,96
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SUBCAPÍTULO CA Arriostramientos                                                
APARTADO CAV Vigas entre zapatas                                             
CAV020       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amorti-
zables en 200 usos para v iga de atado.
C.3.1 [M17 (9.00, 21.00) - (P9-P21)] 1 2,10 2,10
C.3.1 [M18 (9.00, 24.30) - (P9-P21)] 1 2,08 2,08
C.3.1 [P16 - M3 (52.50, 27.45)] 1 4,18 4,18
C.3.1 [P14 - P16] 1 2,44 2,44
C.3.1 [P14 - M4 (54.00, 21.00)] 1 4,90 4,90
C.3.1 [(P9-P21) - P10] 1 1,18 1,18
C.3.1 [P10 - P11] 1 1,60 1,60
C.3.1 [P11 - P12] 1 1,60 1,60
C.3.1 [P13 - P14] 1 1,60 1,60
C.3.1 [P12 - P13] 1 1,60 1,60
C.4.1 [P2 - (P9-P21)] 1 7,28 7,28
C.3.1 [M16 (9.00, 9.00) - P2] 1 2,52 2,52
C.3.1 [M10 (21.00, 3.38) - P3] 1 2,50 2,50
C.3.1 [P3 - P10] 1 6,40 6,40
C.3.1 [P2 - P3] 1 1,60 1,60
C.3.1 [P4 - P11] 1 6,40 6,40
C.3.1 [P3 - P4] 1 1,60 1,60
C.3.1 [M8 (33.00, 3.38) - P5] 1 2,50 2,50
C.3.1 [P5 - P12] 1 6,40 6,40
C.3.1 [P4 - P5] 1 1,60 1,60
C.3.1 [P6 - P13] 1 6,40 6,40
C.3.1 [P5 - P6] 1 1,60 1,60
C.3.1 [P7 - P14] 1 6,40 6,40
C.3.1 [P7 - M5 (56.73, 9.27)] 1 7,09 7,09
C.3.1 [M6 (45.00, 3.38) - P7] 1 2,49 2,49
C.3.1 [P6 - P7] 1 1,60 1,60
C.4.1 [P18 - M1 (45.00, 37.20)] 1 0,84 0,84
C.3.1 [P18 - M3 (51.00, 33.90)] 1 3,68 3,68
C.3.1 [P16 - P18] 1 2,92 2,92
C.3.1 [(P9-P21) - P23] 1 3,36 3,36
C.4.1 [P23 - M1 (15.00, 37.20)] 1 3,36 3,36
C.3.1 [M18 (7.50, 30.75) - P23] 1 4,18 4,18
106,000 17,38 1.842,28
CAV030       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 159,3 kg/m³.
C.3.1 [M17 (9.00, 21.00) - (P9-P21)] 1 0,42 0,42
C.3.1 [M18 (9.00, 24.30) - (P9-P21)] 1 0,42 0,42
C.3.1 [P16 - M3 (52.50, 27.45)] 1 0,84 0,84
C.3.1 [P14 - P16] 1 0,49 0,49
C.3.1 [P14 - M4 (54.00, 21.00)] 1 0,98 0,98
C.3.1 [(P9-P21) - P10] 1 0,24 0,24
C.3.1 [P10 - P11] 1 0,32 0,32
C.3.1 [P11 - P12] 1 0,32 0,32
C.3.1 [P13 - P14] 1 0,32 0,32
C.3.1 [P12 - P13] 1 0,32 0,32
C.4.1 [P2 - (P9-P21)] 1 1,46 1,46
C.3.1 [M16 (9.00, 9.00) - P2] 1 0,50 0,50
C.3.1 [M10 (21.00, 3.38) - P3] 1 0,50 0,50
C.3.1 [P3 - P10] 1 1,28 1,28
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C.3.1 [P2 - P3] 1 0,32 0,32
C.3.1 [P4 - P11] 1 1,28 1,28
C.3.1 [P3 - P4] 1 0,32 0,32
C.3.1 [M8 (33.00, 3.38) - P5] 1 0,50 0,50
C.3.1 [P5 - P12] 1 1,28 1,28
C.3.1 [P4 - P5] 1 0,32 0,32
C.3.1 [P6 - P13] 1 1,28 1,28
C.3.1 [P5 - P6] 1 0,32 0,32
C.3.1 [P7 - P14] 1 1,28 1,28
C.3.1 [P7 - M5 (56.73, 9.27)] 1 1,42 1,42
C.3.1 [M6 (45.00, 3.38) - P7] 1 0,50 0,50
C.3.1 [P6 - P7] 1 0,32 0,32
C.4.1 [P18 - M1 (45.00, 37.20)] 1 0,17 0,17
C.3.1 [P18 - M3 (51.00, 33.90)] 1 0,74 0,74
C.3.1 [P16 - P18] 1 0,58 0,58
C.3.1 [(P9-P21) - P23] 1 0,67 0,67
C.4.1 [P23 - M1 (15.00, 37.20)] 1 0,67 0,67
C.3.1 [M18 (7.50, 30.75) - P23] 1 0,84 0,84
21,220 238,43 5.059,48
TOTAL APARTADO CAV Vigas entre zapatas................................. 6.901,76
TOTAL SUBCAPÍTULO CA Arriostramientos................................. 6.901,76
TOTAL CAPÍTULO 1 Cimentaciones..................................................................................................................... 197.649,50
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CAPÍTULO 2 Estructuras                                                     
SUBCAPÍTULO EA Acero                                                           
APARTADO EAS Pilares                                                         
EAS040       kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con
uniones soldadas en obra.
P1, P2, P3, P4, P8, P9, P10 y  P11
(Planta 1)
1 4.052,00 4.052,00
P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24, P25 y  P26
1 4.327,00 4.327,00
P27, P28, P29, P30 y  P31 (Planta 1) 1 2.063,00 2.063,00
P32, P33, P34, P35, P36 y  P37
(Forjado 3)
1 1.238,00 1.238,00
P1, P2, P3 y  P4 (Planta 2) 1 2.528,00 2.528,00
P8 y  P9 (Planta 2) 1 886,00 886,00
P10 y  P11 (Planta 2) 1 884,00 884,00
P14, P15, P24, P25 y  P26 (Planta 2) 1 2.077,00 2.077,00
P16, P17 y  P23 (Planta 2) 1 1.059,00 1.059,00
P18, P19, P20 y  P21 (Planta 2) 1 1.165,00 1.165,00
P22 (Planta 2) 1 353,00 353,00
P27, P28 y  P29 (Planta 2) 1 1.079,00 1.079,00
P30 y  P31 (Planta 2) 1 722,00 722,00
P32, P33, P34, P35, P36 y  P37
(Planta 2)
1 3.087,00 3.087,00
25.520,000 2,14 54.612,80
TOTAL APARTADO EAS Pilares....................................................... 54.612,80
APARTADO EAV Vigas                                                           
EAV030       kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 
Acero S275JR en v igas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con
uniones soldadas en obra.
Planta 2 - Pórtico 18 - 1(P1-P8) 1 1.998,80 1.998,80
Planta 2 - Pórtico 21 - 1(B49-B48) 1 2.024,47 2.024,47
Planta 2 - Pórtico 23 - 1(P2-P9) 1 1.998,80 1.998,80
Planta 2 - Pórtico 25 - 1(B84-B85) 1 1.774,62 1.774,62
Planta 2 - Pórtico 26 - 1(P3-P10) 1 1.998,80 1.998,80
Planta 2 - Pórtico 27 - 1(B53-B52) 1 2.024,47 2.024,47
Planta 2 - Pórtico 28 - 1(P4-P11) 1 1.998,80 1.998,80
Planta 2 - Pórtico 31 - 1(B76-P32) 1 1.570,97 1.570,97
Planta 2 - Pórtico 32 - 1(P28-P33) 1 1.560,71 1.560,71
Planta 2 - Pórtico 33 - 1(B64-B63) 1 1.579,53 1.579,53
Planta 2 - Pórtico 34 - 1(P29-P34) 1 1.560,71 1.560,71
Planta 2 - Pórtico 35 - 1(B66-B65) 1 1.579,53 1.579,53
Planta 2 - Pórtico 36 - 2(P30-P35) 1 1.560,71 1.560,71
Planta 2 - Pórtico 38 - 1(B68-B67) 1 1.579,53 1.579,53
Planta 2 - Pórtico 39 - 1(P36-P31) 1 1.560,71 1.560,71
26.371,160 2,14 56.434,28
EAV030b      kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 
Acero S275JR en v igas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPN, con
uniones soldadas en obra.
Planta 2 - Pórtico 1 - 1(B1-P1) 1 317,34 317,34
Planta 2 - Pórtico 1 - 2(P1-P2) 1 657,75 657,75
Planta 2 - Pórtico 1 - 3(P2-P3) 1 657,75 657,75
Planta 2 - Pórtico 1 - 4(P3-P4) 1 657,75 657,75
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Planta 2 - Pórtico 1 - 5(P4-B0) 1 318,49 318,49
Planta 2 - Pórtico 2 - 1(B82-B83) 1 657,75 657,75
Planta 2 - Pórtico 3 - 1(P8-P9) 1 657,75 657,75
Planta 2 - Pórtico 3 - 2(P9-P10) 1 657,75 657,75
Planta 2 - Pórtico 3 - 3(P10-P11) 1 657,75 657,75
Planta 2 - Pórtico 4 - 1(P14-P15) 1 1.010,86 1.010,86
Planta 2 - Pórtico 5 - 1(B59-B60) 1 748,45 748,45
Planta 2 - Pórtico 6 - 1(P20-P21) 1 664,68 664,68
Planta 2 - Pórtico 7 - 1(P16-P17) 1 672,49 672,49
Planta 2 - Pórtico 8 - 1(B55-B54) 1 609,51 609,51
Planta 2 - Pórtico 9 - 1(B61-B62) 1 608,58 608,58
Planta 2 - Pórtico 10 - 1(P22-P23) 1 672,49 672,49
Planta 2 - Pórtico 11 - 1(P18-P19) 1 664,68 664,68
Planta 2 - Pórtico 12 - 1(B57-B58) 1 540,96 540,96
Planta 2 - Pórtico 13 - 1(P24-P25) 1 318,49 318,49
Planta 2 - Pórtico 13 - 2(P25-P26) 1 664,68 664,68
Planta 2 - Pórtico 14 - 1(P27-P28) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 14 - 2(P28-P29) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 14 - 3(P29-P30) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 14 - 4(P30-P31) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 15 - 1(P32-P33) 1 313,87 313,87
Planta 2 - Pórtico 15 - 2(P33-P34) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 15 - 3(P34-P35) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 15 - 4(P35-P36) 1 660,06 660,06
Planta 2 - Pórtico 15 - 5(P36-P37) 1 313,87 313,87
Planta 2 - Pórtico 16 - 1(P24-P22) 1 736,22 736,22
Planta 2 - Pórtico 16 - 2(P22-P20) 1 736,22 736,22
Planta 2 - Pórtico 17 - 1(B1-P8) 1 1.703,04 1.703,04
Planta 2 - Pórtico 19 - 1(B56-P25) 1 578,94 578,94
Planta 2 - Pórtico 20 - 1(P8-P20) 1 126,36 126,36
Planta 2 - Pórtico 22 - 1(P9-P21) 1 126,36 126,36
Planta 2 - Pórtico 24 - 1(P21-P23) 1 716,60 716,60
Planta 2 - Pórtico 24 - 2(P23-P26) 1 716,60 716,60
Planta 2 - Pórtico 29 - 1(P11-B0) 1 1.398,59 1.398,59
Planta 2 - Pórtico 30 - 1(P27-P32) 1 1.104,33 1.104,33
Planta 2 - Pórtico 36 - 1(P18-P30) 1 127,20 127,20
Planta 2 - Pórtico 37 - 1(P14-P16) 1 716,60 716,60
Planta 2 - Pórtico 37 - 2(P16-P18) 1 716,60 716,60
Planta 2 - Pórtico 39 - 2(P31-P19) 1 127,20 127,20
Planta 2 - Pórtico 39 - 3(P19-P17) 1 736,22 736,22
Planta 2 - Pórtico 39 - 4(P17-P15) 1 736,22 736,22
Planta 2 - Pórtico 40 - 1(P31-P37) 1 1.104,33 1.104,33
Forjado 5 - Pórtico 1 - 1(P8-P9) 1 478,77 478,77
Forjado 5 - Pórtico 2 - 1(P8-P20) 1 253,66 253,66
Forjado 5 - Pórtico 3 - 1(P9-P21) 1 253,66 253,66
Forjado 5 - Pórtico 4 - 1(P18-P30) 1 255,34 255,34
Forjado 5 - Pórtico 5 - 1(P19-P31) 1 255,34 255,34
Cubierta - Pórtico 1 - 1(B8-P1) 1 232,67 232,67
Cubierta - Pórtico 1 - 2(P1-B62) 1 231,83 231,83
Cubierta - Pórtico 1 - 3(B62-P2) 1 231,83 231,83
Cubierta - Pórtico 1 - 4(P2-B64) 1 231,83 231,83
Cubierta - Pórtico 1 - 5(B64-P3) 1 231,83 231,83
Cubierta - Pórtico 1 - 6(P3-B66) 1 236,03 236,03
Cubierta - Pórtico 1 - 7(B66-P4) 1 227,63 227,63
Cubierta - Pórtico 1 - 8(P4-B9) 1 232,67 232,67
Cubierta - Pórtico 2 - 1(P9-B63) 1 231,83 231,83
Cubierta - Pórtico 2 - 2(B63-P10) 1 231,83 231,83
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Cubierta - Pórtico 2 - 3(P10-B65) 1 235,19 235,19
Cubierta - Pórtico 2 - 4(B65-P11) 1 227,63 227,63
Cubierta - Pórtico 3 - 1(P14-P15) 1 735,80 735,80
Cubierta - Pórtico 4 - 1(B72-B73) 1 554,00 554,00
Cubierta - Pórtico 5 - 1(P20-P21) 1 483,81 483,81
Cubierta - Pórtico 6 - 1(P16-P17) 1 494,11 494,11
Cubierta - Pórtico 7 - 1(B68-B67) 1 449,19 449,19
Cubierta - Pórtico 8 - 1(B74-B75) 1 449,19 449,19
Cubierta - Pórtico 9 - 1(P22-B69) 1 70,96 70,96
Cubierta - Pórtico 9 - 2(B69-P23) 1 395,43 395,43
Cubierta - Pórtico 10 - 1(B71-B70) 1 398,83 398,83
Cubierta - Pórtico 11 - 1(P18-P19) 1 483,81 483,81
Cubierta - Pórtico 12 - 1(P24-P25) 1 231,83 231,83
Cubierta - Pórtico 12 - 2(P25-P26) 1 483,81 483,81
Cubierta - Pórtico 13 - 1(P27-P28) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 13 - 2(P28-P29) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 13 - 3(P29-P30) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 13 - 4(P30-P31) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 14 - 1(P32-P33) 1 228,47 228,47
Cubierta - Pórtico 14 - 2(P33-P34) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 14 - 3(P34-P35) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 14 - 4(P35-P36) 1 480,45 480,45
Cubierta - Pórtico 14 - 5(P36-P37) 1 228,47 228,47
Cubierta - Pórtico 15 - 1(B8-P8) 1 1.026,42 1.026,42
Cubierta - Pórtico 16 - 1(P24-P22) 1 539,25 539,25
Cubierta - Pórtico 16 - 2(P22-B68) 1 261,22 261,22
Cubierta - Pórtico 16 - 3(B68-P20) 1 265,42 265,42
Cubierta - Pórtico 17 - 1(P1-P8) 1 1.653,86 1.653,86
Cubierta - Pórtico 18 - 1(B69-B71) 1 199,41 199,41
Cubierta - Pórtico 18 - 2(B71-P25) 1 219,83 219,83
Cubierta - Pórtico 19 - 1(B62-B76) 1 1.677,75 1.677,75
Cubierta - Pórtico 20 - 1(P2-P9) 1 1.653,86 1.653,86
Cubierta - Pórtico 21 - 1(P21-B67) 1 257,02 257,02
Cubierta - Pórtico 21 - 2(B67-P23) 1 256,18 256,18
Cubierta - Pórtico 21 - 3(P23-B70) 1 242,75 242,75
Cubierta - Pórtico 21 - 4(B70-P26) 1 271,30 271,30
Cubierta - Pórtico 22 - 1(B64-B63) 1 1.677,75 1.677,75
Cubierta - Pórtico 23 - 1(P3-P10) 1 1.653,86 1.653,86
Cubierta - Pórtico 24 - 1(B66-B65) 1 1.677,75 1.677,75
Cubierta - Pórtico 25 - 1(P4-P11) 1 1.653,86 1.653,86
Cubierta - Pórtico 26 - 1(P11-B9) 1 1.026,42 1.026,42
Cubierta - Pórtico 27 - 1(P27-P32) 1 813,07 813,07
Cubierta - Pórtico 28 - 1(B54-P32) 1 1.073,17 1.073,17
Cubierta - Pórtico 29 - 1(P28-P33) 1 1.066,25 1.066,25
Cubierta - Pórtico 30 - 1(B56-B55) 1 1.081,25 1.081,25
Cubierta - Pórtico 31 - 1(P29-P34) 1 1.066,25 1.066,25
Cubierta - Pórtico 32 - 1(B58-B57) 1 1.081,25 1.081,25
Cubierta - Pórtico 33 - 1(P14-B72) 1 246,11 246,11
Cubierta - Pórtico 33 - 2(B72-P16) 1 267,94 267,94
Cubierta - Pórtico 33 - 3(P16-B74) 1 259,54 259,54
Cubierta - Pórtico 33 - 4(B74-P18) 1 253,66 253,66
Cubierta - Pórtico 34 - 1(P30-P35) 1 1.066,25 1.066,25
Cubierta - Pórtico 35 - 1(B60-B59) 1 1.081,25 1.081,25
Cubierta - Pórtico 36 - 1(P31-P36) 1 1.066,25 1.066,25
Cubierta - Pórtico 37 - 1(P19-B75) 1 265,42 265,42
Cubierta - Pórtico 37 - 2(B75-P17) 1 261,22 261,22
Cubierta - Pórtico 37 - 3(P17-B73) 1 278,86 278,86
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Cubierta - Pórtico 37 - 4(B73-P15) 1 248,63 248,63
Cubierta - Pórtico 38 - 1(P31-P37) 1 813,07 813,07
71.705,520 2,14 153.449,81
TOTAL APARTADO EAV Vigas.......................................................... 209.884,09
TOTAL SUBCAPÍTULO EA Acero..................................................... 264.496,89
SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado                                                 
APARTADO EHS Pilares                                                         
EHS020       m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-
tía 605,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,
hasta 3 m de altura libre.
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9 y  P14
(Sótano)
8 0,50 0,50 2,30 4,60
P10 y  P11 (Sótano) 2 0,50 0,50 2,30 1,15
P12 y  P13 (Sótano) 2 0,50 0,50 2,30 1,15
P16 (Sótano) 1 0,40 0,40 2,30 0,37
P18 (Sótano) 1 0,40 0,40 2,70 0,43
P21 (Sótano) 1 0,40 0,40 2,70 0,43
P23 (Sótano) 1 0,40 0,40 2,60 0,42
8,550 986,74 8.436,63
EHS020b      m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-
tía 171,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,
entre 3 y 4 m de altura libre.
P1 (Planta baja) 1 0,40 0,40 4,00 0,64
P2 y  P9 (Planta baja) 2 0,50 0,50 4,00 2,00
P3, P4, P10 y  P11 (Planta baja) 4 0,50 0,50 3,60 3,60
P5, P6, P12 y  P13 (Planta baja) 4 0,50 0,50 3,60 3,60
P7 (Planta baja) 1 0,50 0,50 4,00 1,00
P8 (Planta baja) 1 0,40 0,40 4,00 0,64
P14 (Planta baja) 1 0,50 0,50 3,80 0,95
P15 y  P17 (Planta baja) 2 0,40 0,40 3,80 1,22
P16 (Planta baja) 1 0,40 0,40 3,80 0,61
P18, P21 y  P23 (Planta baja) 3 0,40 0,40 4,00 1,92
P20 (Planta baja) 1 0,40 0,40 3,80 0,61
P22 (Planta baja) 1 0,40 0,40 3,80 0,61
17,400 661,54 11.510,80
TOTAL APARTADO EHS Pilares....................................................... 19.947,43
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APARTADO EHV Vigas                                                           
EHV030       m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig
Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 106,1 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y
4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos.
Planta baja - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 0,93 0,93
Planta baja - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 1 - 5(P5-P6) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 1 - 6(P6-P7) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 1 - 7(P7-Pórtico
14)
1 2,36 2,36
Planta baja - Pórtico 1 - 8(Pórtico
14-M14)
1 2,95 2,95
Planta baja - Pórtico 2 - 1(P8-P9) 1 0,93 0,93
Planta baja - Pórtico 2 - 2(P9-P10) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 2 - 3(P10-P11) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 2 - 4(P11-P12) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 2 - 5(P12-P13) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 2 - 6(P13-P14) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 2 - 7(P14-Pórtico
14)
1 2,35 2,35
Planta baja - Pórtico 2 - 8(Pórtico
14-P15)
1 2,00 2,00
Planta baja - Pórtico 3 - 1(P20-P21) 1 0,96 0,96
Planta baja - Pórtico 4 - 1(P16-P17) 1 3,95 3,95
Planta baja - Pórtico 5 - 1(P22-P23) 1 2,21 2,21
Planta baja - Pórtico 6 - 1(P18-M3) 1 0,90 0,90
Planta baja - Pórtico 7 - 1(B21-B22) 1 0,94 0,94
Planta baja - Pórtico 8 - 1(B18-P2) 1 0,60 0,60
Planta baja - Pórtico 8 - 2(P2-P9) 1 6,00 6,00
Planta baja - Pórtico 8 - 3(P9-P21) 1 0,79 0,79
Planta baja - Pórtico 8 - 4(P21-P23) 1 1,55 1,55
Planta baja - Pórtico 8 - 5(P23-B0) 1 1,50 1,50
Planta baja - Pórtico 9 - 1(B9-P3) 1 1,35 1,35
Planta baja - Pórtico 9 - 2(P3-P10) 1 6,13 6,13
Planta baja - Pórtico 10 - 1(B19-P4) 1 0,60 0,60
Planta baja - Pórtico 10 - 2(P4-P11) 1 6,13 6,13
Planta baja - Pórtico 11 - 1(B14-P5) 1 1,35 1,35
Planta baja - Pórtico 11 - 2(P5-P12) 1 6,13 6,13
Planta baja - Pórtico 12 - 1(B20-P6) 1 0,60 0,60
Planta baja - Pórtico 12 - 2(P6-P13) 1 6,13 6,13
Planta baja - Pórtico 13 - 1(B17-P7) 1 1,35 1,35
Planta baja - Pórtico 13 - 2(P7-P14) 1 6,00 6,00
Planta baja - Pórtico 13 - 3(P14-P16) 1 1,55 1,55
Planta baja - Pórtico 13 - 4(P16-P18) 1 1,55 1,55
Planta baja - Pórtico 13 - 5(P18-B8) 1 0,74 0,74
Planta baja - Pórtico 14 - 1(Pórtico
1-Pórtico 2)
1 5,69 5,69
85,220 312,43 26.625,28
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EHV030b      m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig
Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 80,3 kg/m³; montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 4 y  5
m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con va-
rillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos.
Planta 1 - Pórtico 1 - 1(<-P1) 1 1,52 1,52
Planta 1 - Pórtico 1 - 2(P1-P2) 1 0,89 0,89
Planta 1 - Pórtico 1 - 3(P2-B70) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 4(B70-B83) 1 0,20 0,20
Planta 1 - Pórtico 1 - 5(B83-B82) 1 0,17 0,17
Planta 1 - Pórtico 1 - 6(B82-P3) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 7(P3-B81) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 8(B81-B80) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 1 - 9(B80-B79) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 1 - 10(B79-P4) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 11(P4-B71) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 12(B71-B72) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 1 - 13(B72-B73) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 1 - 14(B73-P5) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 15(P5-B74) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 16(B74-B75) 1 0,20 0,20
Planta 1 - Pórtico 1 - 17(B75-B76) 1 0,18 0,18
Planta 1 - Pórtico 1 - 18(B76-P6) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 19(P6-B77) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 20(B77-B78) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 1 - 21(B78-B69) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 1 - 22(B69-P7) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 1 - 23(P7-Pórtico 45) 1 2,37 2,37
Planta 1 - Pórtico 1 - 24(Pórtico
45-M14)
1 2,91 2,91
Planta 1 - Pórtico 2 - 1(M30-Pórtico 14) 1 4,51 4,51
Planta 1 - Pórtico 3 - 1(Pórtico 12-M30) 1 2,50 2,50
Planta 1 - Pórtico 3 - 2(M30-P8) 1 5,95 5,95
Planta 1 - Pórtico 4 - 1(M30-P8) 1 6,70 6,70
Planta 1 - Pórtico 4 - 2(P8-P9) 1 1,50 1,50
Planta 1 - Pórtico 4 - 3(P9-B86) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 4(B86-B99) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 5(B99-B98) 1 0,18 0,18
Planta 1 - Pórtico 4 - 6(B98-P10) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 7(P10-B97) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 8(B97-B96) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 9(B96-B95) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 10(B95-P11) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 11(P11-B87) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 12(B87-B88) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 13(B88-B89) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 14(B89-P12) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 15(P12-B90) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 16(B90-B91) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 17(B91-B92) 1 0,18 0,18
Planta 1 - Pórtico 4 - 18(B92-P13) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 19(P13-B93) 1 0,21 0,21
Planta 1 - Pórtico 4 - 20(B93-B94) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 21(B94-B85) 1 0,19 0,19
Planta 1 - Pórtico 4 - 22(B85-P14) 1 0,21 0,21
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Planta 1 - Pórtico 4 - 23(P14-P15) 1 5,40 5,40
Planta 1 - Pórtico 4 - 24(P15-Pórtico
50)
1 5,01 5,01
Planta 1 - Pórtico 5 - 1(M22-P20) 1 12,45 12,45
Planta 1 - Pórtico 5 - 2(P20-P21) 1 1,55 1,55
Planta 1 - Pórtico 6 - 1(P16-P17) 1 4,62 4,62
Planta 1 - Pórtico 6 - 2(P17-Pórtico 50) 1 6,24 6,24
Planta 1 - Pórtico 7 - 1(M22-P22) 1 7,56 7,56
Planta 1 - Pórtico 7 - 2(P22-P23) 1 3,85 3,85
Planta 1 - Pórtico 8 - 1(P18-P19) 1 1,55 1,55
Planta 1 - Pórtico 8 - 2(P19-M25) 1 8,92 8,92
Planta 1 - Pórtico 9 - 1(Pórtico
14-Pórtico 17)
1 0,79 0,79
Planta 1 - Pórtico 10 - 1(M22-P24) 1 4,78 4,78
Planta 1 - Pórtico 11 - 1(P31-Pórtico
49)
1 3,52 3,52
Planta 1 - Pórtico 11 - 2(Pórtico
49-M24)
1 5,09 5,09
Planta 1 - Pórtico 12 - 1(M21-M29) 1 5,98 5,98
Planta 1 - Pórtico 13 - 1(M27-M13) 1 0,76 0,76
Planta 1 - Pórtico 14 - 1(M23-P24) 1 4,81 4,81
Planta 1 - Pórtico 14 - 2(P24-P22) 1 2,32 2,32
Planta 1 - Pórtico 14 - 3(P22-P20) 1 2,33 2,33
Planta 1 - Pórtico 14 - 4(P20-P8) 1 1,15 1,15
Planta 1 - Pórtico 14 - 5(P8-P1) 1 6,00 6,00
Planta 1 - Pórtico 14 - 6(P1-M12) 1 2,69 2,69
Planta 1 - Pórtico 15 - 1(Pórtico 9-P25) 1 0,42 0,42
Planta 1 - Pórtico 15 - 2(P25-B111) 1 9,71 9,71
Planta 1 - Pórtico 16 - 1(M12-M10) 1 0,78 0,78
Planta 1 - Pórtico 17 - 1(M12-P2) 1 0,60 0,60
Planta 1 - Pórtico 17 - 2(P2-P9) 1 6,00 6,00
Planta 1 - Pórtico 17 - 3(P9-P21) 1 1,16 1,16
Planta 1 - Pórtico 17 - 4(P21-P23) 1 3,23 3,23
Planta 1 - Pórtico 17 - 5(P23-P26) 1 3,23 3,23
Planta 1 - Pórtico 17 - 6(P26-B104) 1 9,71 9,71
Planta 1 - Pórtico 22 - 1(B42-B108) 1 9,50 9,50
Planta 1 - Pórtico 26 - 1(M10-M8) 1 0,78 0,78
Planta 1 - Pórtico 28 - 1(P27-B105) 1 9,86 9,86
Planta 1 - Pórtico 34 - 1(P28-B107) 1 9,86 9,86
Planta 1 - Pórtico 38 - 1(M8-M6) 1 0,78 0,78
Planta 1 - Pórtico 40 - 1(P29-B109) 1 9,86 9,86
Planta 1 - Pórtico 44 - 1(M6-P7) 1 2,70 2,70
Planta 1 - Pórtico 44 - 2(P7-P14) 1 6,00 6,00
Planta 1 - Pórtico 44 - 3(P14-P16) 1 3,23 3,23
Planta 1 - Pórtico 44 - 4(P16-P18) 1 3,23 3,23
Planta 1 - Pórtico 44 - 5(P18-P30) 1 1,24 1,24
Planta 1 - Pórtico 44 - 6(P30-B110) 1 9,71 9,71
Planta 1 - Pórtico 45 - 1(Pórtico
1-Pórtico 4)
1 6,83 6,83
Planta 1 - Pórtico 46 - 1(P31-M23) 1 9,86 9,86
Planta 1 - Pórtico 47 - 1(P31-M23) 1 2,92 2,92
Planta 1 - Pórtico 48 - 1(P19-P17) 1 3,36 3,36
Planta 1 - Pórtico 48 - 2(P17-P15) 1 3,97 3,97
Planta 1 - Pórtico 48 - 3(P15-Pórtico 1) 1 8,31 8,31
Planta 1 - Pórtico 49 - 1(Pórtico
11-M23)
1 4,43 4,43
Planta 1 - Pórtico 50 - 1(Pórtico
4-Pórtico 8)
1 7,41 7,41
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282,870 277,15 78.397,42
TOTAL APARTADO EHV Vigas......................................................... 105.022,70
APARTADO EHL Losas macizas                                                   
EHL030       m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 35,4 kg/m²;
montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte
vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y  4 m. Sin incluir repercusión de pila-
res.
Planta baja 1 885,75 885,75
885,750 89,29 79.088,62
EHL030b      m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 35,7 kg/m²;
montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte
vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y  5 m. Sin incluir repercusión de pila-
res.
Planta 1 1 2.327,51 2.327,51
2.327,510 91,82 213.711,97
TOTAL APARTADO EHL Losas macizas.......................................... 292.800,59
APARTADO EHN Núcleos y pantallas                                             
EHN030       m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m 
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, realiza-
do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 34,9 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado metálico con
acabado tipo industrial para revestir.
M2 (Planta baja) 1 4,62 4,62
M18 (Planta baja) 1 9,91 9,91
M19 (Planta baja) 1 9,01 9,01
M17 (Planta baja) 1 5,52 5,52
M16 (Planta baja) 1 15,84 15,84
M15 (Planta baja) 1 7,69 7,69
M12 (Planta baja) 1 9,44 9,44
M11 (Planta baja) 1 7,61 7,61
M10 (Planta baja) 1 18,09 18,09
M9 (Planta baja) 1 7,61 7,61
M8 (Planta baja) 1 18,12 18,12
M7 (Planta baja) 1 7,61 7,61
M6 (Planta baja) 1 26,66 26,66
M2 (Planta 1) 1 7,00 7,00
154,730 249,92 38.670,12
EHN030b      m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m 
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 20 cm, realiza-
do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 61 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con aca-
bado tipo industrial para revestir.
M12 (Planta 1) 1 7,15 7,15
M10 (Planta 1) 1 13,71 13,71
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M8 (Planta 1) 1 13,73 13,73
M6 (Planta 1) 1 20,20 20,20
M28 (Planta 1) 1 5,98 5,98
M29 (Planta 1) 1 4,34 4,34
M27 (Planta 1) 1 3,00 3,00
M13 (Planta 1) 1 6,55 6,55
M14 (Planta 1) 1 13,08 13,08
M30 (Planta 1) 1 11,58 11,58
M31 (Planta 1) 1 5,92 5,92
105,240 384,99 40.516,35
TOTAL APARTADO EHN Núcleos y pantallas................................ 79.186,47
TOTAL SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado............................... 496.957,19
TOTAL CAPÍTULO 2 Estructuras.......................................................................................................................... 761.454,08
TOTAL...................................................................................................................................................................... 959.103,58
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CAPÍTULO 1 Cimentaciones                                                   
SUBCAPÍTULO CR Regularización                                                  
APARTADO CRL Hormigón de limpieza                                            
CRL030       m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  v ertido desde camión, de 10 cm de espesor.
mt10hmf011fb 0,105 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         60,17 6,32
au00auh020   1,000     Canaleta para v ertido del hormigón.                             0,00 0,00
mo045        0,008 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 0,15
mo092        0,017 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 0,30
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,14
Suma la partida........................................................ 6,91
Costes indirectos........................... 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO CC Contenciones                                                    
APARTADO CCS Muros de sótano                                                 
CCS020       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para rev estir, realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3
m de altura y  superficie plana, para contención de tierras.
mt08eme070a  0,007 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 189,92 1,33
mt08eme075a  0,005 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muros 379,84 1,90
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,06
mt08v ar204   0,400 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de v ar 0,88 0,35
mo044        0,493 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 9,17
mo091        0,549 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 9,72
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,50 0,45
Suma la partida........................................................ 22,98
Costes indirectos........................... 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CCS020b      m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para rev estir, realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de entre 3
y  6 m de altura y  superficie plana, para contención de tierras.
mt08eme070b  0,007 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 189,92 1,33
mt08eme075g  0,005 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muros 391,92 1,96
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,06
mt08v ar204   0,400 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de v ar 0,88 0,35
mo044        0,589 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 10,96
mo091        0,645 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 11,42
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,10 0,52
Suma la partida........................................................ 26,60
Costes indirectos........................... 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
7 de nov iembre de 2019 Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CCS030       m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cu-
bilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 49,4 kg/m³, sin incluir encofrado.
mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 0,40
mt07aco010g  50,380 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e
0,58 29,22
mt08v ar050   0,642 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,67
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo043        0,487 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 9,06
mo090        0,620 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 10,98
mo045        0,202 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 3,76
mo092        0,807 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 14,29
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               142,00 2,84
Suma la partida........................................................ 144,81
Costes indirectos........................... 3,00% 4,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 149,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CCS030b      m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cu-
bilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 58,6 kg/m³, sin incluir encofrado.
mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 0,40
mt07aco010g  59,818 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e
0,58 34,69
mt08v ar050   0,762 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,79
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo043        0,578 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 10,75
mo090        0,736 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 13,03
mo045        0,202 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 3,76
mo092        0,807 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 14,29
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               151,30 3,03
Suma la partida........................................................ 154,33
Costes indirectos........................... 3,00% 4,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 158,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CS Superficiales                                                   
APARTADO CSZ Zapatas                                                         
CSZ020       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos, para zapata de cimentación.
mt08eme040   0,005 m²  Paneles metálicos de v arias dimensiones, para encofrar elementos 49,38 0,25
mt50spa052b  0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,09 0,08
mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            12,47 0,16
mt08eme051a  0,100 m   Fleje para encofrado metálico.                                  0,28 0,03
mt08v ar050   0,050 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,05
mt08v ar060   0,100 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,65 0,67
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,06
mo044        0,336 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 6,25
mo091        0,449 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 7,95
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,50 0,31
Suma la partida........................................................ 15,81
Costes indirectos........................... 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CSZ030       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido
con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 39,1 kg/m³.
mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,12 0,96
mt07aco010c  39,063 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 29,69
mt08v ar050   0,156 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,16
mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 77,10
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo043        0,070 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 1,30
mo090        0,105 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 1,86
mo045        0,056 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 1,04
mo092        0,505 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 8,94
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               121,10 2,42
Suma la partida........................................................ 123,47
Costes indirectos........................... 3,00% 3,70
TOTAL PARTIDA .................................................... 127,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CSZ030b      m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido
con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 45,7 kg/m³.
mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,12 0,96
mt07aco010c  45,733 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 34,76
mt08v ar050   0,183 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,19
mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 77,10
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo043        0,082 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 1,53
mo090        0,123 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 2,18
mo045        0,056 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 1,04
mo092        0,505 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 8,94
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               126,70 2,53
Suma la partida........................................................ 129,23
Costes indirectos........................... 3,00% 3,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 133,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO CA Arriostramientos                                                
APARTADO CAV Vigas entre zapatas                                             
CAV020       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz
Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para v iga de atado.
mt08eme040   0,005 m²  Paneles metálicos de v arias dimensiones, para encofrar elementos 49,38 0,25
mt50spa052b  0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,09 0,08
mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            12,47 0,16
mt08eme051a  0,100 m   Fleje para encofrado metálico.                                  0,28 0,03
mt08v ar050   0,050 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,05
mt08v ar060   0,100 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,65 0,67
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,06
mo044        0,392 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 7,29
mo091        0,449 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 7,95
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 0,33
Suma la partida........................................................ 16,87
Costes indirectos........................... 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAV030       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cubi-
lote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 159,3 kg/m³.
mt07aco020a  10,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,12 1,20
mt07aco010c  159,258 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 121,04
mt08v ar050   1,274 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 1,32
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo043        0,572 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 10,64
mo090        0,572 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 10,13
mo045        0,101 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 1,88
mo092        0,404 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 7,15
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               227,00 4,54
Suma la partida........................................................ 231,49
Costes indirectos........................... 3,00% 6,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 238,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 Estructuras                                                     
SUBCAPÍTULO EA Acero                                                           
APARTADO EAS Pilares                                                         
EAS040       kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones sol-
dadas en obra.
mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal
0,93 0,98
mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,15 0,21
mq08sol020   0,016 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         2,98 0,05
op00lla010   1,000     Llav e de impacto.                                               0,00 0,00
op00cor020   1,000     Cortadora manual de metal, de disco.                            0,00 0,00
mo047        0,022 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,60 0,41
mo094        0,022 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       17,71 0,39
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04
Suma la partida........................................................ 2,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
APARTADO EAV Vigas                                                           
EAV030       kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 
Acero S275JR en v igas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones solda-
das en obra.
mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal
0,93 0,98
mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,15 0,21
mq08sol020   0,016 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         2,98 0,05
op00cor020   1,000     Cortadora manual de metal, de disco.                            0,00 0,00
mo047        0,022 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,60 0,41
mo094        0,022 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       17,71 0,39
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04
Suma la partida........................................................ 2,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EAV030b      kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 
Acero S275JR en v igas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPN, con uniones solda-
das en obra.
mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal
0,93 0,98
mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,15 0,21
mq08sol020   0,016 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         2,98 0,05
op00cor020   1,000     Cortadora manual de metal, de disco.                            0,00 0,00
mo047        0,022 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     18,60 0,41
mo094        0,022 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       17,71 0,39
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04
Suma la partida........................................................ 2,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
7 de nov iembre de 2019 Página 6
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado                                                 
APARTADO EHS Pilares                                                         
EHS020       m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 605,5 kg/m³; montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
mt07aco020b  12,000 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,05 0,60
mt07aco010c  605,517 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 460,19
mt08v ar050   3,028 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 3,15
mt08eup010a  0,332 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 45,58 15,13
mt50spa081a  0,103 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            12,47 1,28
mt08dba010b  0,415 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,78
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
au00auh030   1,000     Castillete de hormigonado.                                      0,00 0,00
mo044        5,420 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 100,81
mo091        6,194 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 109,70
mo043        3,794 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 70,57
mo090        3,794 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 67,19
mo045        0,403 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 7,50
mo092        1,622 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 28,73
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               939,20 18,78
Suma la partida........................................................ 958,00
Costes indirectos........................... 3,00% 28,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 986,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EHS020b      m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 171,2 kg/m³; montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y  4 m de altura libre.
mt07aco020b  12,000 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,05 0,60
mt07aco010c  171,218 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 130,13
mt08v ar050   0,856 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,89
mt08eup010b  0,313 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 45,58 14,27
mt50spa081c  0,072 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.            17,14 1,23
mt08dba010b  0,391 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,74
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
au00auh030   1,000     Castillete de hormigonado.                                      0,00 0,00
mo044        11,660 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 216,88
mo091        6,559 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 116,16
mo043        1,073 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 19,96
mo090        1,073 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 19,00
mo045        0,403 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 7,50
mo092        1,622 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 28,73
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               629,70 12,59
Suma la partida........................................................ 642,27
Costes indirectos........................... 3,00% 19,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 661,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
APARTADO EHV Vigas                                                           
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CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EHV030       m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig
Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido
con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 106,1 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofra-
do, con acabado tipo industrial para rev estir, en planta de entre 3 y  4 m de altura libre, formado por superficie enco-
frante de tableros de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos.
mt08eft030a  0,129 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 35,61 4,59
mt08ev a030   0,022 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 80,72 1,78
mt50spa081c  0,075 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.            17,14 1,29
mt08cim030b  0,008 m³  Madera de pino.                                                 226,16 1,81
mt08v ar060   0,112 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,65 0,74
mt08dba010b  0,084 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,16
mt07aco020c  4,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,07 0,28
mt07aco010c  106,133 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 80,66
mt08v ar050   0,955 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,99
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
op00sie020   1,000     Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                     0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo044        1,729 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 32,16
mo091        1,729 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 30,62
mo043        0,950 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 17,67
mo090        0,950 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 16,82
mo045        0,380 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 7,07
mo092        1,533 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 27,15
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               297,40 5,95
Suma la partida........................................................ 303,33
Costes indirectos........................... 3,00% 9,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 312,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EHV030b      m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig
Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido
con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 80,3 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofra-
do, con acabado tipo industrial para rev estir, en planta de entre 4 y  5 m de altura libre, formado por superficie enco-
frante de tableros de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos.
mt08eft030a  0,111 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 35,61 3,95
mt08ev a030   0,018 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 80,72 1,45
mt50spa081d  0,064 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.            21,05 1,35
mt08cim030b  0,007 m³  Madera de pino.                                                 226,16 1,58
mt08v ar060   0,096 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,65 0,64
mt08dba010b  0,072 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,14
mt07aco020c  4,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,07 0,28
mt07aco010c  80,300 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 61,03
mt08v ar050   0,723 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,75
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
op00sie020   1,000     Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                     0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo044        1,617 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 30,08
mo091        1,617 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 28,64
mo043        0,719 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 13,37
mo090        0,719 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 12,73
mo045        0,380 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 7,07
mo092        1,533 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 27,15
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               263,80 5,28
Suma la partida........................................................ 269,08
Costes indirectos........................... 3,00% 8,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 277,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
APARTADO EHL Losas macizas                                                   
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EHL030       m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 35,4 kg/m²; montaje y  desmontaje de sis-
tema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para rev estir, formado por superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  acce-
sorios de montaje y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y  4 m. Sin in-
cluir repercusión de pilares.
mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 35,61 1,57
mt08ev a030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 80,72 0,57
mt50spa081c  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.            17,14 0,46
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 226,16 0,68
mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,65 0,27
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,06
mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,07 0,21
mt07aco010c  35,431 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 26,93
mt08v ar050   0,425 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,44
mt10haf010nga 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 14,72
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
op00sie020   1,000     Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                     0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo044        0,609 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 11,33
mo091        0,609 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 10,79
mo043        0,376 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 6,99
mo090        0,313 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 5,54
mo045        0,049 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 0,91
mo092        0,199 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 3,52
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               85,00 1,70
Suma la partida........................................................ 86,69
Costes indirectos........................... 3,00% 2,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EHL030b      m²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 35,7 kg/m²; montaje y  desmontaje de sis-
tema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para rev estir, formado por superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  acce-
sorios de montaje y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y  5 m. Sin in-
cluir repercusión de pilares.
mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 35,61 1,57
mt08ev a030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 80,72 0,57
mt50spa081d  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.            21,05 0,57
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 226,16 0,68
mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,65 0,27
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,06
mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,07 0,21
mt07aco010c  35,668 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 27,11
mt08v ar050   0,428 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,45
mt10haf010nga 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 14,72
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
op00sie020   1,000     Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                     0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
mo044        0,664 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 12,35
mo091        0,664 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 11,76
mo043        0,379 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 7,05
mo090        0,316 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 5,60
mo045        0,049 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 0,91
mo092        0,199 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 3,52
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               87,40 1,75
Suma la partida........................................................ 89,15
Costes indirectos........................... 3,00% 2,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO EHN Núcleos y pantallas                                             
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EHN030       m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m 
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y  6 m de altura, espesor 40 cm, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 34,9
kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para rev estir.
mt08eme070b  0,033 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 189,92 6,27
mt08eme075l  0,033 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muros 244,95 8,08
mt08dba010b  0,150 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,28
mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 0,40
mt07aco010c  34,903 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 26,53
mt08v ar050   0,384 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,40
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
au00auh030   1,000     Castillete de hormigonado.                                      0,00 0,00
mo044        2,338 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 43,49
mo091        2,338 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 41,41
mo043        0,281 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 5,23
mo090        0,344 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 6,09
mo045        0,285 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 5,30
mo092        1,175 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 20,81
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               237,90 4,76
Suma la partida........................................................ 242,64
Costes indirectos........................... 3,00% 7,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 249,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EHN030b      m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m 
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y  6 m de altura, espesor 20 cm, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61 kg/m³;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para rev estir.
mt08eme070b  0,067 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 189,92 12,72
mt08eme075l  0,067 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v ertical, para muros 244,95 16,41
mt08dba010b  0,300 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,88 0,56
mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,05 0,40
mt07aco010c  61,015 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 46,37
mt08v ar050   0,671 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,70
mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  70,09 73,59
op00ciz020   1,000     Cizalla para acero en barras corrugadas.                        0,00 0,00
op00ata010   1,000     Atadora de ferralla.                                            0,00 0,00
au00auh010   1,000     Cubilote.                                                       0,00 0,00
au00auh040   1,000     Vibrador de hormigón, eléctrico.                                0,00 0,00
au00auh030   1,000     Castillete de hormigonado.                                      0,00 0,00
mo044        4,677 h   Oficial 1ª encofrador.                                          18,60 86,99
mo091        4,677 h   Ay udante encofrador.                                            17,71 82,83
mo043        0,491 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,60 9,13
mo090        0,601 h   Ay udante ferrallista.                                           17,71 10,64
mo045        0,285 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,60 5,30
mo092        1,175 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,71 20,81
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               366,50 7,33
Suma la partida........................................................ 373,78
Costes indirectos........................... 3,00% 11,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 384,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
7 de nov iembre de 2019 Página 14
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 Cimentaciones .............................................................................................................................................. 197.649,50 20,61
2 Estructuras ................................................................................................................................................... 761.454,08 79,39
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 959.103,58
10,00% I.V.A....................................................................... 95.910,36
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.055.013,94
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.055.013,94
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉN-
TIMOS
Candanchú, a 07 de Nov iembre de 2019.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CENTRO DEPORTIVO DE ALTA MONTAÑA Y ESQUÍ                        
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 29.335,10 1,14
2 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 197.649,50 7,70
3 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 761.454,08 29,65
4 CUBIERTA................................................................................................................................................... 37.636,04 1,47
5 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 328.421,83 12,79
6 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 15.366,98 0,60
7 FALSOS TECHOS......................................................................................................................................... 27.651,30 1,08
8 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 27.631,20 1,08
9 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 16.421,09 0,64
10 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 178.807,20 6,96
11 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 109.487,98 4,26
12 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 72.148,20 2,81
13 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 32.485,14 1,26
14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.................................................................................................................... 109.495,17 4,26
15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................................................. 269.447,96 10,49
16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 113.305,85 4,41
17 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 7.302,65 0,28
18 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................... 20.820,20 0,81
19 VARIOS....................................................................................................................................................... 44.102,14 1,72
20 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 82.107,30 3,20
21 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 30.851,01 1,20
22 CONTROL DE CALIDADD............................................................................................................................... 56.521,36 2,20
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.568.449,28
10,00% I.V.A....................................................................... 256.844,93
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.825.294,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.825.294,21
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUA-
TRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
Candanchú, a 07 de Nov iembre de 2019.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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